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3. especificacdes técnicas dos servigos

4. Qualificacdo Técnica
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1. INTRODUCAO

1.1 - Objeto

1.

Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia para prestacdo de servicos de construcdo da 12
etapa da obra da nova sede da Procuradoria de Justica Militar em Bagé/RS, localizada junto a Rua Senador Salgado
Filho n° 400, esquina com rua Fabricio Pilar, na cidade de Bagé, CEP: 96400-150, no Estado do Rio Grande do Sul,
incluindo fornecimento de mao-de-obra, ferramentas, equipamentos e materiais.

1.2 - Descritivo

1.

Esta especificacdo determina as caracteristicas técnicas e requisitos exigidos para a prestacdo de servicos de

construcdo da 12 etapa da obra da nova sede da Procuradoria de Justica Militar em Bagé/RS, localizada junto a

Rua Salgado Filho n°® 400, esquina com rua Fabricio Pilar, na cidade de Bagé, CEP: 96400-150, no Estado do Rio

Grande do Sul, incluindo fornecimento de mao-de-obra, ferramentas, equipamentos e materiais.

A edificacdo projetada possui drea total de 1.855,90m? distribuidos em um prédio de 5 pavimentos, sendo subsolo,

térreo, 1°, 2° e 3° pavimentos, além da cobertura. A drea do terreno conforme consta em matricula é de 520,00m?

As intervengdes ocorrerao conforme descrito a seguir:

3.1. Servicos preliminares: aprovacdo de projetos e emissdao do alvard de construcdo junto a prefeitura do
municipio antes do inicio da obra e instalagdes do canteiro de obras;

3.2. Servicos complementares: desmatamento, escavagbes, escoramentos, aterro, movimentagdo de terra,
locacdo da obra, dentre outros;

3.3. Servicos de fundagao;

3.4. Servigos de estrutura de concreto armado;

3.5. Servicos de impermeabilizagdo

3.6. Servigos de instalagdo de SPDA;

3.7. Limpeza geral da obra;

As especificagdes técnicas desse objeto compdem-se de:

4.1. Caderno de Encargos e Especificagcdes Técnicas;

4.2. Projetos de arquitetura, fundagao, estrutura, impermeabilizacdo, hidrossanitario e SPDA,;

4.3. Planilha de orcamento estimativo;

4.4. Cronograma Fisico-Financeiro;

Para a elaboracdo do orcamento estimativo foram utilizados como fonte de informacdes a base de dados do

SINAPI do més de Agosto de 2021 para o Estado do Rio Grande do Sul, base de dados oficial do programa

Orcafascio, e cota¢des de mercado para os itens em que nao foi possivel obter de dados oficiais.

Serdo documentos complementares a estas especificagcdes, independentemente de transcricdo, as normas

técnicas brasileiras que couberem e instrugdes técnicas de fabricantes. O emprego de materiais equivalentes aos

que constem nestas especificagdes n3o podera ser feito sem autoriza¢do da FISCALIZACAO.

Casos omissos ou passiveis de duvidas serdo resolvidos pela FISCALIZACAO, cuja existéncia de modo algum diminui

ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer servigo executado. Os ensaios ou testes exigidos pela

FISCALIZACAO destinam-se tdo somente a orientd-la quanto & verificagdo do bom andamento dos servigos, n3o

cabendo 8 CONTRATADA alegar responsabilidade da FISCALIZACAO pela méa execugdo de qualquer servico.

A inobservancia das presentes especificagdes técnicas implica em ndo aceita¢do parcial ou total dos servigos,

devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenizacgdo.

As marcas/modelos de equipamentos/materiais informados neste caderno de encargos sdo de referéncia,
podendo ser ofertados marcas/modelos similares. Nesse caso, a critério da CONTRATANTE, podera ser exigida
apos a fase de lances ou na fase de execuc¢do contratual, a comprovacgado de similaridade. Essa comprovacdo dar-
se-a mediante apresentacdo, pela licitante detentora do melhor lance ou pela CONTRATADA, conforme o caso, e
com Onus para estas ultimas, de laudo técnico expedido por laboratério ou instituto idoneo.
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10. Caso venham a ser utilizadas outras indicacdes de materiais, cuja similaridade apresentada pela Contratada venha

a alterar algum parametro do projeto proposto, caberd a construtora elaborar o detalhamento necessario para

que a fiscalizacdo aprove o material sugerido.

10.1. Conforme a Lei N2 8.666/93, Secdo Ill, Art. 72, § 59, todos os materiais e equipamentos que apresentem
na sua especificacao indicacdo de marca ou fornecedor, poderdo ser substituidos por outros que possuam
equivaléncia técnica (similar, equivalente ou de melhor qualidade), desde que as alternativas propostas sejam
previamente aprovadas pela Fiscalizagdo.

1.3 - Justificativa

1. A contratacgdo justifica-se devido a necessidade de iniciar a construcdo da 12 etapa da nova sede da Procuradoria

de Justica Militar em Bagé/RS, no intuito de proporcionar maior comodidade aos membros e servidores da
instituicdo apds a conclusdo de todas as suas etapas, bem como melhorar o atendimento as pessoas que ali
procuram o érgdo para resolucao de conflitos. Desse modo, a contratagdo visa melhorar a prestacdo dos servigos
publicos a toda comunidade.

1.4 - Contratante

1.

Para efeito das presentes especificacdes, o termo MPM significa Ministério Publico Militar, que serd a
CONTRATANTE dos servigos.

1.5 - Contratada

1.

O termo CONTRATADA define o proponente vencedor do certame, a quem sera adjudicado o objeto.

1.6 - Fiscalizagdo

1.

O termo FISCALIZACAO define a equipe que representard o MPM perante a CONTRATADA e a quem este ultimo
dever-se-a reportar.

1.7 - Prazo de Execugao

1.

A CONTRATADA terd até 270 (duzentos e setenta) dias corridos de prazo para concluir a obra, contados a partir
do 72 (sétimo) dia subsequente a data de emissdo da Ordem de Servico.

Nos primeiros 60 dias corridos, a CONTRATADA devera apresentar a Comissao de Fiscalizagao as aprovacdes dos
projetos junto a prefeitura do municipio e o alvard de licenca para inicio da obra (alvara de construgdo), bem
como todas as licengas prévias necessarias a execucdo do objeto, sob pena de aplicacdo das sang¢des nele previstas.
As anotac¢Oes de responsabilidade técnica (ART) ou registros de responsabilidade técnica (RRT), deverdo ser
apresentadas em até 07 dias corridos apds o inicio da vigéncia contratual, sob pena de aplicacdo das sancGes
previstas no contrato.

N3o sera justificativa de aditivo financeiro a prorrogacdo do prazo em virtude do descumprimento do cronograma.

1.8 - Garantia

1.

O prazo de garantia dos servigcos executados serd de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo.

1.9 - Normas de Medi¢dao e Pagamento

1.

A proposta da CONTRATADA deverd contemplar todos os custos e encargos necessarios a consecug¢ao do objeto
da contratagdo, de forma integral, diretos e indiretos, impostos e taxas inclusos, incidentes sobre todas as etapas
do servico, além do lucro do licitante. Sendo que itens como tributos e lucro, devem estar descritos no BDI da
proposta e ndo nos pregos unitarios dos insumos.
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A CONTRATANTE ndo ira realizar medicdes, inclusive parciais, de servicos ndo concluidos que estejam com
qgualidade deficiente ou que apresentem pendéncias como “arremates”, auséncia de acessérios e outros itens
essenciais para garantia da boa funcionalidade e/ou acabamento do produto final/servigos.

Tendo em vista que a contratacdo se dard por regime de empreitada por preco global, a execucao fisica dos
servicos devera estar adequada a execucao financeira de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado na
Contratacdo, evitando-se medicdes e pagamentos de etapas ndo concluidas e/ou valores em desacordo com o
previsto.

A medicdo dos itens da Administracdo Local serd realizada em conformidade com a execucao financeira da obra e
seus itens serdo medidos de forma proporcional a essa execugao.

A Administracdo abstém-se de efetuar medigdes e pagamentos de etapas ndo concluidas e/ou de etapas futuras
executadas pela contratada antes da conclusdo da respectiva etapa da forma em que figura no cronograma fisico-
financeiro contratual.

A Nota Fiscal, inclusive certidoes e demais documentac¢des necessarias a liquidacdo e pagamento, deverao ser
encaminhadas, via mensagem eletrénica (e-mail) aos cuidados da Comissao de Fiscalizagao.

1.10 - Termo de Recebimento Provisdrio e Definitivo

1.

O recebimento dos servicos serd realizado provisoriamente quando este for concluido integralmente, de acordo
com o previsto no Contrato e seus anexos, sendo lavrado o respectivo termo em até 15 (quinze) dias da
comunicacado escrita da CONTRATADA.

O Termo de Recebimento Definitivo do servigo serd lavrado em até 90 (noventa) dias apds o Recebimento
Provisério e apds atendidas e solucionadas todas as reclamagdes, porventura feitas pela Fiscalizacao.

1.11 - Do Reajuste

1.

O preco cotado sera reajustado anualmente, a contar da data limite estipulada para apresentacdo da proposta
com base no indice publicado na tabela “Custo Nacional da Construcao Civil e Obras Publicas”- Edificagcbes — Coluna
35, da revista Conjuntura Econémica da Fundacdo Getulio Vargas - FGV.

2. Para efeito de reajustamento, o indice inicial sera aquele referente ao més da data limite para apresentacdo da
proposta; e o final, o referente ao més do reajuste devido.

1.12 - Obrigagoes da Contratada

1.
2.

Cabera a CONTRATADA providenciar o pessoal especializado para execug¢do do objeto.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e demais providéncias inerentes a
execucdo do contrato. Todas as convocagoes da CONTRATANTE deverdo ser atendidas em no maximo 24 (vinte e
quatro) horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informagdes e esclarecimentos solicitados.

Todos os profissionais que participarem da execuc¢do da obra deverdo estar uniformizados, com o nome da firma
no uniforme e identificacdo com nome e funcgdo.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente, medicamentos de
emergéncia, conta com as concessionarias de servicos publicos relativos a esta obra e todos os recursos indiretos
necessarios a execuc¢do dos servicos (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas
salva—vidas, maquinario, equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverdo estar com os equipamentos de segurancga previstos na legislacdo
em vigor, assim como todos os profissionais, que participarem da execug¢do do servico, deverdo estar utilizando
os equipamentos de protegao individual previstos.

A CONTRATADA devera providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislacdo em vigor, e se obriga a
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatérios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagao de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacdes com
o INSS pagas. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:

7.1. Certidao Negativa de Débitos com o INSS;
7.2. Certiddo de Regularidade de Situagcdo perante o FGTS;
7.3. Certidao de Quitacdo do ISS referente ao contrato.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugao
dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas, bem como pelas indeniza¢Ges que possam
vir a ser devidas a terceiros.

A CONTRATADA ¢é obrigada, por forca da legislacdo em vigor, a satisfazer as exigéncias de seguranca, higiene e
medicina do trabalho.

Além das técnicas estabelecidas em Lei, a CONTRATADA responsabilizar-se-a por falta de perfeicdo ou seguranca
nos trabalhos realizados, falta de execucao global dos servigos contratados e danos ou prejuizos causados ao MPM
ou a terceiros, provenientes da execugao dos servicos.

A CONTRATADA devera efetuar uma andlise minuciosa de todo o edificio, buscando elucidar junto a FISCALIZACAO,
ao inicio dos trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes da execucdo dos servicos e possiveis interferéncias
gue porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.

A CONTRATADA nao divulgara, nem fornecera dados ou informacdes obtidas em razdo dos servicos, e ndo utilizard
o nome do MPM para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorizacdo prévia.
As normas de seguranca constantes destas especificagdes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de
outras disposicOes legais, federais, estaduais, municipais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, acdes ou reclamag6es movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na execucdo dos
Servigos.

A CONTRATADA cuidara para que todas as dependéncias e instalagdes que seu pessoal venha a se utilizar, inclusive
sanitarios, permanecam sempre limpas e arrumadas, com os materiais/produtos estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade.

A CONTRATADA devera respeitar todas as normas do MPM, inclusive dos hordrios permitidos para trabalho. Os
servicos serdao executados em horario definido no Contrato.

Sé serdao empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfagam as normas
ABNT que lhe sejam aplicaveis.

O objeto devera ser executado sob responsabilidade da CONTRATADA, que se responsabiliza também por manter
a garantia e executar a manutengao corretiva.

Compete a CONTRATADA apresentar ao CONTRATANTE, em até 07 (sete) dias corridos contados da Vigéncia do
Contrato, o recolhimento junto ao CREA-RS e/ou CAU-RS da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativo ao servico contratado.

O engenheiro ou arquiteto responsavel técnico pela execucdo dos servicos devera elaborar o Diario de Obra,
incluindo diariamente, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em
relacdo ao cronograma previsto.

A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo

civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracbes da Resolucdo n. 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010.

Conforme disposicdes do artigo 13, inciso I, do Decreto 7.983/2013, a Contratada concorda com a adequacdo do



MINISTERIO PUBLICO MILITAR - MPM
PJM Bagé
Memorial de especificagdes técnicas — 12 etapa da obra da nova sede da Procuradoria

de Justica Militar em Bagé/RS
Pagina 8 de 25

22.

23.

24,
25.

26.

27.

projeto e as alteracdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas, orcamentos,
plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

Nos termos do artigo 14 e do artigo 17 §12 do Decreto 7.983/2013, a diferenga percentual entre o valor global do
contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentdria, bem como, em caso de celebragdo de termo aditivo, o
servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco devera apresentar preco
unitdrio inferior ao preco de referéncia da administracao publica, mantida a proporcionalidade entre o prego
global contratado e o preco de referéncia, ressalvada a excecdo prevista no paragrafo unico do art. 14 e
respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

A CONTRATADA devera verificar todas as medidas no local, correlacionando os projetos e o local antes do inicio
dos servigos. Qualquer divergéncia serd comunicada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncias entre as informacdes do projeto e especificacdes a FISCALIZACAO devera ser consultada.
A CONTRATADA sera responsavel pela administracdo desta etapa da obra, inclusive arcando com todas as
despesas referentes a pessoal, equipamentos e consumos.

Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho, deixando-os no seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operacdes, a prejudica-los.

Todas as convocagdes do CONTRATANTE deverdo ser atendidas em, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas, devendo
a CONTRATADA apresentar as informacoes e esclarecimentos solicitados.

1.13 - Subcontratagoes

1. Caso a Contratada ndo possua corpo técnico para a realizagdo dos servicos de instalagées de SPDA e de servigos
de impermeabilizagdao, esses servicos poderdao ser subcontratados, devendo a Contratada apresentar a
Contratante os documentos comprobatdrios dos servigos subcontratados.

2. Ficavedada a subcontratacdo dos demais servicos. Deste modo, a Contratada devera possuir todo o corpo técnico
destinado a execucdo desses servicos.

3. Todos os custos para as subcontratacGes deverdo estar inclusos no valor da proposta.

2. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

2.1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

2.1.1 - MOBILIZAGAO

1.

Etapa prioritdria, precedendo todas as demais e corresponde as atividades necessarias ao perfeito desempenho
dos servicos da CONTRATADA, de modo a permitir que esteja adequadamente apta, dispondo de todos os
equipamentos indispensaveis a perfeita execucdo dos servicos contratados, atendendo as recomendacgdes quanto
aos aspectos técnicos e ao cronograma previsto. A mobilizagdo compreende o efetivo deslocamento e instalagao
no local onde deverdo ser realizados os servicos, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos
necessarios a execuc¢do dos mesmos, ficando a CONTRATADA responsavel pelas despesas relativas a mobilizacdo
de pessoal, transporte de equipamentos, viaturas, ferramentas, etc, de propriedade da CONTRATADA e necessaria
a execucdo de todos os servigos contratados.

A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias necessarias a sua mobilizacdo, imediatamente apds a emissao
da Ordem de Servigo, de modo que fique claramente demonstrado o cumprimento real das datas de inicio efetivo
dos servicos, de conformidade com o Cronograma fisico-financeiro.

As despesas de mobilizagdo serdo O6nus da CONTRATADA e deverdo estar inclusas em custos unitarios
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apresentados na ocasido da proposta.

2.1.2 - DESMOBILIZAGAO

1.

Etapa final da obra e corresponde as atividades relativas a remocgao de todos os equipamentos do canteiro de obra
e desmobilizacdo de pessoal, bem como tudo mais que seja de propriedade da CONTRATADA e que nao faca parte
do objeto do contrato.

E de responsabilidade de a CONTRATADA entregar a area das instalagdes devidamente limpa e organizada.

As despesas de desmobilizacao deverado estar embutidas no custo direto referente a desmobilizagao.

2.1.3 - ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

1.
2.

A CONTRATADA deverd empregar somente mao-de-obra qualificada na execucdo dos diversos servigos.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicio de qualquer profissional participante da obra,
desde que seja constatada a sua desqualificacdo para a execugdo de suas tarefas ou desde que apresente habitos
nocivos e prejudiciais a administracdo do canteiro de obras.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, exames, EPI, ferramentas, vigilancia,
transporte, alojamento, alimentacdo do pessoal e materiais de expediente, durante todo o periodo da obra.

Durante a execugdo da obra, deverdo ser mantidos no canteiro de obras pelo menos 01 (UM) ENGENHEIRO CIVIL
SENIOR OU ARQUITETO SENIOR, EM TEMPO INTEGRAL.

Durante a execucdo da obra, devera existir no canteiro pelo menos 01 (UM) MESTRE DE OBRAS, EM TEMPO
INTEGRAL.

As medigdes referentes ao pagamento da administragado local da obra serdo realizadas obedecendo ao MANUAL
DO TCU, por percentual de obra executado, ou seja, a medicdo dos itens da Administragdo Local sera realizada em
conformidade com a execugao financeira da obra e seus itens serdo medidos de forma proporcional a essa
execucdo. A Administragdo ndo efetuara medicBes e pagamentos de etapas ndo concluidas e/ou de etapas futuras
executadas pela contratada antes da conclusdo da respectiva etapa da forma em que figura no cronograma fisico-
financeiro contratual.

2.1.4 - SUPERVISAO TECNICA — ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO

1.

2.

Aplicagao:

1.1. Mao de obra necessaria para Administracdo, conforme previsto no contrato e seus anexos.

1.2. Engenheiro civil ou Arquiteto, em tempo integral, habilitado a tomar decisGes e prestar todas as informagdes
gue forem solicitadas referentes aos servigcos em execugao.

Caracteristicas Técnicas / Especifica¢do:

2.1. A FISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substitui¢io do funcionario, caso julgue necessario.

2.2. A equipe da CONTRATADA devera ser qualificada para os servigos, obedecendo ao disposto no contrato e
seus anexos.

2.3. Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica, etc.) a CONTRATADA devera
providenciar substituto durante o periodo.

2.1.5 - SUPERVISAO TECNICA — ENGENHEIRO ELETRICISTA

3. Aplicacdo:
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3.1. Mao de obra necessaria para Administracdo, conforme previsto no contrato e seus anexos.

3.2. Engenheiro eletricista, em tempo parcial, habilitado a tomar decisées e prestar todas as informag¢des que
forem solicitadas referentes aos seus servigos em execugao.

4. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

4.1. A FISCALIZACAO poder3 solicitar o afastamento ou substituicdo do funcionario, caso julgue necessario.

4.2. A equipe da CONTRATADA devera ser qualificada para os servicos, obedecendo ao disposto no contrato e
seus anexos.

4.3. Caso haja afastamento justificdvel do funciondrio (férias, licenca médica, etc.) a CONTRATADA deverd
providenciar substituto durante o periodo.

2.2 - DEMAIS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS

1. Aplicagao:
1.1. Mao de obra necessaria para administra¢do, além do engenheiro ou arquiteto.
1.2. Técnico de segurangca do trabalho, em tempo integral, habilitado a tomar decisdes e prestar todas as
informacdes que forem solicitadas referentes a seguranca do trabalho, através da ado¢dao de medidas com o

objetivo de minimizar os acidentes de trabalho, doengas ocupacionais, bem como proteger a integridade
fisica e psiquica dos trabalhadores durante a atividade laboral.
1.3. Mestre de obras, em tempo integral, habilitado a tomar decisdes e prestar todas as informacdes que forem

solicitadas referentes aos servicos em execugao.
1.4. Servente geral de obras, em tempo integral, responsdvel por manter a limpeza geral da obra, retirando

diariamente detritos, entulhos, capim e demais sujeiras do local da obra, mantendo o ambiente de trabalho
limpo.

1.5. Topdgrafo, responsdvel por fazer a locagao e todos os demais levantamentos topograficos necessarios nos
primeiros 2 meses de obra.

2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

2.1. O corpo administrativo sera formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir
almoxarifes, apontadores, estagiarios, vigilantes e todo aquele profissional que julgar necessario.

2.2. Todos os funciondrios da equipe deverdo fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por
carteira de trabalho.

2.3 -EQUIPAMENTOS E FERRAMENTARIA

2.3.1 - Tipo: Uniforme

1. Aplicacao:
1.1. Todos os funcionarios deverdo utilizar uniforme composto por calgca comprida, camisa com identificacdo da
CONTRATADA e calcado adequado.
1.2. Tais pegas deverdo ser sempre repostas de forma que sejam mantidas suas caracteristicas de seguranca, de
protecdo e estética.

2.3.2 - Tipo: Equipamentos de Protecao Individual

1. Aplicagdo:
1.1. Todos os funcionarios deverao utilizar os equipamentos de protecdo individual adequados as atividades e
conforme as normas pertinentes.
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1.2. Normas Especificas:
1.2.1.Norma Regulamentadora NR-6, NBR 6494/90 e NR18
1.3. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

1.3.1.Todos os equipamentos de protecdo individual deverao possuir selo de garantia do Inmetro.

1.4. Serdo de uso obrigatdrio, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os seguintes equipamentos:

1.4.1.- Capacete de Seguranca: Para trabalhos em que haja risco de lesdes decorrentes de queda ou projecao
de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeca do
funcionario.

1.4.2.Protetores Faciais: Para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e respingos
de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

1.4.3.- Oculos de Seguranga Contra Impactos: Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

1.4.4.- Oculos de Seguranca Contra Radiacdes: Para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e outras
lesGes decorrentes da acao de radiacdes.

1.4.5.- Oculos de Seguranca Contra Respingos: Para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras
lesOes decorrentes da acdo de liquidos agressivos.

1.4.6.- Luvas e Mangas de Protecdo: Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias
corrosivas ou toxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou quaisquer radiacbes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, lona plastificada, de
borracha ou de neoprene.

1.4.7.- Botas de Borracha ou de PVC: Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presencga de substancias toxicas.

1.4.8.- Cal¢ados de Couro: Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesdo dos pés.

1.4.9.- Cinto de Seguranca: Para trabalhos em que haja risco de queda, especialmente os trabalhos em altura
como por exemplo os da cobertura da edificagdo e servigos de pintura.

1.4.10. - Protetores auriculares: Para trabalhos realizados em locais em que o nivel do ruido seja superior ao
estabelecido na NR-15, “Atividades e Operagdes Insalubres”.

1.4.11. - Respiradores Contra Poeira: Para trabalhos que impliquem produgdo de poeira.

1.4.12. - Mascaras para jato de Areia: Para trabalhos de limpeza por abrasao, através de jato de areia.

1.4.13. - Respiradores e Mascaras de Filtro Quimico: Para trabalhos que oferecam riscos provenientes de
ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentragdes prejudiciais a saude.

1.4.14. - Avental de Raspa: Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacao de ferros.

2. Observagoes:
2.1. A CONTRATADA deverd manter um estoque de capacetes, na cor branca, para atender as visitas da
FISCALIZACAO bem como da CONTRATANTE.

2.4 - TAXAS, IMPOSTOS, LICENCAS, CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS

2.4.1. ART DE EXECUGAO DE OBRA E LICENGAS

1. ACONTRATADA devera apresentar, em até 07 dias corridos apds o inicio da vigéncia contratual, a ART (Anotagao
de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) referente a execucdo da obra e
deverd manté-la no canteiro de obras.

2. E de responsabilidade da CONTRATADA providenciar junto a prefeitura municipal de Bagé a aprovacdo dos
projetos, bem como providenciar a emissdo do alvard de construcdo antes do inicio da obra, bem como todas as
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licencas prévias necessdrias a execuc¢ao do objeto, onde o CONTRATANTE entregard a CONTRATADA todos os
projetos com as devidas AnotacGes de Responsabilidade Técnica (ART’s) de seus autores para as devidas
aprovagdes nos 0rgaos competentes.

2.4.2. INSTALAGOES DO CANTEIRO DE OBRAS

10.

11.

12.

13.

E responsabilidade da CONTRATADA desenvolver e aprovar junto a Fiscalizac3o e aos érgdos publicos competentes
o barracdo de obra e as ligacdes provisdrias.

As despesas com codpias, taxas e emolumentos com as aprovagdes e aceitagdes acima citadas, bem como as
providéncias e despesas junto as concessiondrias para as ligacGes provisorias correrdo todas por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA planejard as construgdes e instalagGes provisérias que se fizerem necessarias ao bom andamento
da obra e deverd propor a FISCALIZACAO o local ou locais onde pretende instalar o canteiro ou acampamento da
obra. A FISCALIZACAO caberd aprovar ou n3o a proposta.

O abrigo provisdrio sera dimensionado de forma a abrigar escritério compativel com o porte da obra, com salas
para escritério, almoxarifado, refeitdrio e sanitarios.

Correrao exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relacdo a constru¢do, manutencdo e
administracdo dos canteiros de obras e acampamentos.

A CONTRATADA tera a seu cargo as ligacGes provisérias para o abastecimento de energia e de dgua dos canteiros,
bem como dar solugcdo adequada aos esgotos e residuos sdlidos (lixo) desses locais.

Caso no local da obra, ndo exista abastecimento dos itens ou algum item acima citado, a CONTRATADA devera
providenciar o seu abastecimento por meio de carros pipa, pogos artesianos, grupo gerador, fossa com
sumidouros, etc, correndo por sua conta estas despesas, sem impactar o prazo final da obra.

O local da obra devera ser protegido e isolado por tapumes construidos em chapas galvanizadas, de altura de
2,20m.

A CONTRATADA deverd aprovar o layout dos tapumes com o CONTRATANTE antes de sua execugao.

Deverdo ser previstas portas e portdes, com dimensdes apropriadas para a entrada e saida de pessoal e veiculos,
dotados de ferragens robustas.

O CONTRATANTE, em hipdtese alguma, respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos
da CONTRATADA, que venham a ocorrer nas areas do canteiro de obras.

O tapume deverd ser mantido em perfeitas condi¢des tanto estruturais quanto de acabamento durante todo o
periodo da obra.

E obrigacdo da CONTRATADA, manter na obra cdpia do caderno de licitacdo, diario de obras, ART’s ou RRT’s, cdpia
do contrato e outros documentos técnicos, indispensaveis a FISCALIZACAO.

2.4.3. Seguranca e saude no trabalho

1.

A obra deve ser executada obedecendo ao que preceitua a NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgao, e as demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, todas previstas na
Portaria n® 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho.

A execucdo da obra devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a protecdo dos
trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA, observadas as leis em vigor; deverdo ser
observados os requisitos de seguranca com relagdo as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca
de chamas e metais aquecidos, a utilizagdo de produtos tdxicos, uso e guarda de ferramentas e aproximacdo de
pedestres, bem como a legislacdo referente a impacto ambiental.
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3. A CONTRATADA devera tomar as devidas precaucdes e providéncias para que seus operarios trabalhem de
maneira segura, em ambientes salubres, prevendo a utilizacdo de EPI’s necessdrios e adequados, os quais
deverdo ter CA (Certificado de Aprovacdo do Ministério do Trabalho).

4, Especial atengdo devera ser dada também ao "lay-out" do canteiro, onde deverdo ser consideradas, além das
areas normais de trabalho e demais atividades paralelas as obras, as dreas que serdo destinadas para a guarda
e distribuicdo de materiais e para a permanéncia tempordria e curta dos materiais provenientes das demolicdes,
pois os mesmos deverdo ser retirados imediatamente, por conta da CONTRATADA, da drea de obra e do
canteiro.

5. Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocacdo, as expensas proprias, de placas e sinais
luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

6. Devera haver no local da obra equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da legislacdo em
vigor.

2.4.4. Placa de Obra

1. A CONTRATADA devera instalar em local de destaque no canteiro de obras, no minimo, 2 (duas) Placas de Obra,
sendo uma na Rua Senador Salgado Filho e a outra na Rua Fabricio Pilar, com as dimensdes minimas de 1,50m
X 2,40m, contendo informac¢des com a imagem do empreendimento, informacdes exigidas pela prefeitura e
informacdes fornecidas pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA deverd aprovar o layout das placas com o
CONTRATANTE antes de sua execugao.

2. As placas de obra deverdo ser em chapa galvanizada n? 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em
esmalte sintético, de base alquidica ou aplicacdo de Vinil em Recorte Eletronico. Cantoneiras de ferro, de abas
iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perimetro e, também, internamente em travessas
dispostas em cruz.

3. Serd de responsabilidade e 6nus da construtora a conservacao da placa identificadora da obra, conforme modelo
e dimensdes repassadas pela FISCALIZACAO.

2.4.5. Limpeza daobra

1. A obra deverd ser permanentemente limpa.
2. A remocgao dos entulhos devera obedecer as normas do drgao publico local responsavel.

3. O entulho proveniente da obra, durante sua execugdao, deverd ser removido continuamente para local
autorizado pela FISCALIZACAO e pela Prefeitura local. O local da obra devera estar permanentemente limpo e
organizado.

4. Nao podera haver acumulo de entulhos, sendo que a sua retirada ocorrera periodicamente. 5. Ndo podera haver

acumulo de entulho e/ou material nas areas externas. 6. Ao final de todos os servicos, a obra devera ser entregue
devidamente limpa.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

1. Os cadernos de especificagBes técnicas das disciplinas de arquitetura, fundagao, estrutura, impermeabilizagdo e
SPDA estdo descritos conforme documentacdo anexa a esse caderno.

4. QUALIFICACAO TECNICA

1. Para fins de qualificagdo técnica, o licitante devera apresentar a seguinte documentacao:
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1.1. Comprovacao de registro e a situacao regular da empresa e dos seus responsaveis técnicos no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.
Nota: Essa comprovacdo podera ser realizada por meio de apresentacdo de Certidao expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU. Serd
facultado ao Contratante a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do
processo.
1.2. Comprovacgao de vinculo de, no minimo:
1.2.1.1 (um) profissional de nivel superior na area de Engenharia Civil (art. 72 da Resolu¢do n¢
218/1973/CONFEA) ou equivalente (com extensdo de atribuicdo devidamente concedida e registrada
pelo CREA, nos termos do artigo 10 da Resolucdo n? 1.010/2005/CONFEA) ou 1 (um) profissional de
Arquitetura (Lei n2 12.378/2010) ou equivalente (com extens3o de atribuigdo devidamente concedida e
registrada pelo CREA, nos termos do artigo 10 da Resolugdo n2 1.010/2005/CONFEA ou CAU),
devidamente reconhecido e registrado no CREA ou CAU.
Nota: Esse(s) profissional(is) dever(do) estar devidamente reconhecido(s) e registrado(s) no CREA ou
CAU. A comprovacao de vinculo dar-se-a mediante a apresentacdo de:

a) contrato de prestacdo de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo civil comum, com
prazo minimo de duracdo determinado, de modo a garantir a permanéncia do profissional durante a
execucao dos servicos, admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo, nos termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei
8.666/93.

b) apresentacdo de cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante,
admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo, nos termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei 8.666/93.

c) contrato social da licitante em gue conste o profissional como sécio, admitida a sua substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administra¢do, nos
termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei 8.666/93.

d) declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que
acompanhada da anuéncia deste, admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administra¢do, nos termos do disposto no §10 do
art. 30 da Lei 8.666/93.

1.3. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU,

fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que ndo o préprio licitante, acompanhado(s)
da(s) respectivas Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT emitida(s) pelo CREA ou CAU, onde comprove ter o
seu responsavel técnico, descrito no item "1.2", executado servicos que atendam as caracteristicas técnicas,
de porte e de tecnologia, e que fagam a referéncia as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,
que permitam estabelecer, por proximidade de caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e
qualitativas, comparacdo com os servicos necessarios a realizacdo dos que compdem a contratacdo, em
edificagdes publicas ou privadas, similares ao objeto a ser licitado. As parcelas de maior relevancia e valor
significativo referem-se a:

1.3.1.Execucdo de estrutura em concreto armado para edificacdo;

1.3.2.Execucdo de fundacdo em estaca;

1.4. Comprovar a Capacitacdo Técnica Operacional da empresa para a execuc¢do de servicos compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado. Deverdo constar desse(s) atestado(s) os seguintes dados minimos: nome
da contratante e da pessoa juridica contratada, identificacdo do contrato, localizagdo da obra/reforma/servico
executados. As parcelas de maior relevancia e valor significativo que deverdo constar no(s) atestado(s)
referem-se a:
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1.4.1.Execucdo de estrutura em concreto armado para edificacdo, com drea edificada igual ou superior a

800,00m? e com no minimo 2 (dois) pavimentos;

1.4.2.Execucdo de fundacdo em estaca com volume igual ou superior a 20m? ou somatdrio de profundidade
igual ou superior a 350 metros lineares;

1.5. Os interessados PODERAO realizar visita técnica no local da prestacdo dos servigos. Nesse caso, devera ser

feita declaracdo de visita técnica, emitida pela empresa licitante e devidamente atestada por representante
do Ministério Publico Militar, de que a empresa Licitante, por meio de seu profissional credenciado, obteve
todas as informacgGes técnicas necessdrias ao desenvolvimento dos servigos licitados, assim como as
condigcOes de execugao dos mesmos. A visita técnica devera ser realizada no local da prestagao dos servigos:
Ministério Pdblico Militar - Procuradoria de Justica Militar em Bagé/RS, localizada na Rua Bento Goncalves,
285 - Centro, Bagé - RS — CEP 96400-200, em horario comercial, até 01 (um) dia util antes da data de
abertura da Licitacdo, devendo ser marcada previamente, em dias Uteis - de segunda a sexta-feira, no hordrio
comercial - pelo telefone (53) 3313-1800.
Nota: A realizacdo de visita técnica é opcional e tem por finalidade permitir que a licitante verifique, por meio
de seu profissional credenciado, as reais condi¢des do local de prestacdo do servico. Caso a licitante opte por
ndo realizar vistoria técnica, ndo poderd alegar o desconhecimento das condicdes e grau de dificuldades
existentes como justificativa para se eximir das obriga¢cdes assumidas em decorréncia deste Instrumento.


https://www.google.com/search?q=pjm+bage&oq=pjm+bage&aqs=chrome.0.69i59.1688j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ANEXO |

PROJETO DE ARQUITETURA

(Lavoro Construtora)
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