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2.4.5. Limpeza da obra

3. especificagcdes técnicas dos servicos

4. Qualificagdo Técnica
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1.

INTRODUCAO

1.1 - Objeto

1.

Contratacdo de pessoa juridica especializada no ramo de engenharia para prestacao de servigos de construgdo da
22 etapa da obra da nova sede da Procuradoria de Justica Militar em Bagé/RS, localizada junto a Rua Senador
Salgado Filho n° 400, esquina com rua Fabricio Pilar, na cidade de Bagé, CEP: 96400-150, no Estado do Rio Grande
do Sul, incluindo fornecimento de mao-de-obra, ferramentas, equipamentos e materiais.

1.2 - Descritivo

1.

Lo NOUAW

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

Esta especificacdo determina as caracteristicas técnicas e requisitos exigidos para a prestacdao de servicos de
construcdo da 22 etapa da obra da nova sede da Procuradoria de Justica Militar em Bagé/RS, localizada junto a
Rua Salgado Filho n° 400, esquina com rua Fabricio Pilar, na cidade de Bagé, CEP: 96400-150, no Estado do Rio
Grande do Sul, incluindo fornecimento de mao-de-obra, ferramentas, equipamentos e materiais.

A edificacdo projetada possui drea total de 1.855,90m? distribuidos em um prédio de 5 pavimentos, sendo subsolo,
térreo, 1°, 2° e 3° pavimentos, além da cobertura. A drea do terreno conforme consta em matricula é de 520,00m?
As intervengdes ocorrerao conforme descrito a seguir:

-Execucgdo de paredes e elementos divisdrios;

-Execucdo de pisos, peitoris e paisagismo;

-Execucdo de esquadrias, portas, vidros e brises;

-Execucdo de servigos de serralheria e marcenaria;

-Execucdo de servigos em forro e cobertura;

-Instalacdo de metais e aparelhos sanitarios;

. -Execucdo de servicos de instalagdes elétricas, CFTV, sonorizacdo, alarmes, cabeamento, antena, SPDA, entre

outros;

-Execucdo de servigos de instalagdes hidrossanitdrias, pluvial e de combate a incéndio;

-Execucdo de servigos de impermeabilizagao;

-Execucdo de servigos de instalagdes de ar condicionado;

-Execucdo de servigos de instalacdes mecanicas e elevadores;

-Limpeza geral da obra;

As especificagdes técnicas desse objeto compdem-se de:

16.1. Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas;

16.2.  Projetos de fundacdo, estrutura, arquitetura, elétrico, climatizacdo, Combate a incéndio/PPClI,
elevadores, hidrossanitdrio, impermeabilizacdo e SPDA,;

16.3.  Planilha de orgamento estimativo;

16.4. Cronograma Fisico-Financeiro;

Para a elaboracdo do orgamento estimativo foram utilizados como fonte de informagdes a base de dados do

SINAPI més de DEZEMBRO de 2022 para o Estado do Rio Grande do Sul, base de dados oficial do programa

Orgafascio como o ORSE, SBC, CPOS, SEINFRA, entre outros, e cotacdes de mercado para os itens em que nao foi

possivel obter de dados oficiais.

Serdo documentos complementares a estas especificacdes, independentemente de transcricdo, as normas

técnicas brasileiras que couberem e instrugdes técnicas de fabricantes. O emprego de materiais equivalentes aos

que constem nestas especificagdes ndo podera ser feito sem autorizacdo da FISCALIZACAO.

Casos omissos ou passiveis de duvidas serdo resolvidos pela FISCALIZACAO, cuja existéncia de modo algum diminui

ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer servigo executado. Os ensaios ou testes exigidos pela

FISCALIZACAO destinam-se tdo somente a orientd-la quanto a verificagdo do bom andamento dos servigos, ndo

cabendo @ CONTRATADA alegar responsabilidade da FISCALIZACAO pela ma execugdo de qualquer servico.

A inobservancia das presentes especificacbes técnicas implica em ndo aceitag¢do parcial ou total dos servicos,

devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a indenizag3o.
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20.

21.

As marcas/modelos de equipamentos/materiais informados neste caderno de encargos sdo de referéncia,

podendo ser ofertados marcas/modelos similares. Nesse caso, a critério da CONTRATANTE, podera ser exigida

apos a fase de lances ou na fase de execucao contratual, a comprovacao de similaridade. Essa comprovacgao dar-

se-a mediante apresentacao, pela licitante detentora do melhor lance ou pela CONTRATADA, conforme o caso, e

com Onus para estas Ultimas, de laudo técnico expedido por laboratério ou instituto idoneo.

Caso venham a ser utilizadas outras indicacGes de materiais, cuja similaridade apresentada pela Contratada venha

a alterar algum parametro do projeto proposto, cabera a construtora elaborar o detalhamento necessario para

que a fiscalizagdo aprove o material sugerido.

21.1. Conforme a Lei N2 8.666/93, Secdo lll, Art. 72, § 52, todos os materiais e equipamentos que apresentem
na sua especificagdo indicacdo de marca ou fornecedor, poderao ser substituidos por outros que possuam

equivaléncia técnica (similar, equivalente ou de melhor qualidade), desde que as alternativas propostas sejam
previamente aprovadas pela Fiscalizagdo.

1.3 - Justificativa

1.

A contratacdo justifica-se devido a necessidade de construir a nova sede da Procuradoria de Justica Militar em
Bagé/RS, no intuito de proporcionar maior comodidade aos membros e servidores da instituicdo, bem como
melhorar o atendimento as pessoas que ali procuram o 6rgdo para resolucdo de conflitos. Desse modo, a
contratacdo visa melhorar a prestacao dos servi¢os publicos a toda comunidade. Desse modo, a contratacdo visa
melhorar a prestacdo dos servicos publicos a toda comunidade.

1.4 - Contratante

1.

Para efeito das presentes especificacdes, o termo MPM significa Ministério Publico Militar, que serd a
CONTRATANTE dos servigos.

1.5 - Contratada

1.

O termo CONTRATADA define o proponente vencedor do certame, a quem sera adjudicado o objeto.

1.6 - Fiscalizagao

1.

O termo FISCALIZACAO define a equipe que representard o MPM perante a CONTRATADA e a quem este ultimo
dever-se-a reportar.

1.7 - Prazo de Execugdo

1.

A CONTRATADA tera até 360 (trezentos e sessenta) dias corridos de prazo para concluir a obra, contados a partir
do 72 (sétimo) dia subsequente a data de emissdo da Ordem de Servico.

Nos primeiros 90 dias corridos do inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar a Comissdo de Fiscalizacdo a
aprovacdo do projeto elétrico da subestacdo junto a concessiondaria de energia (CEEE - EQUATORIAL), bem como
todas as licencas prévias necessarias a execugao do objeto, sob pena de aplicacdo das san¢Ges nele previstas.

O projeto basico da subestagdo de energia sera entregue pela CONTRATANTE, onde a CONTRATADA devera
aprovar o mesmo conforme prazo citado acima, ficando sob sua responsabilidade as correg¢des, adequagdes e

detalhamentos porventura solicitados pela concessionaria de energia local, seguindo as orientacées da NT
.002.EQTL .Normas e Qualidade - 07 - NT.002.EQTL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO -
13-8KV- 23-1KV- 34-5KV.

As anotacbGes de responsabilidade técnica (ART) ou registros de responsabilidade técnica (RRT) de seus
profissionais, deverao ser apresentadas em até 07 dias corridos apds o inicio da vigéncia contratual, sob pena de
aplicacdo das sangdes previstas no contrato.
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5.

N3ao sera justificativa de aditivo financeiro a prorrogacao do prazo em virtude do descumprimento do cronograma.

1.8 - Garantia

1.

O prazo de garantia dos servigos executados sera de 05 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo.

1.9 - Normas de Medi¢do e Pagamento

1.

A proposta da CONTRATADA devera contemplar todos os custos e encargos necessarios a consecucao do objeto
da contratacdo, de forma integral, diretos e indiretos, impostos e taxas inclusos, incidentes sobre todas as etapas
do servico, além do lucro do licitante. Sendo que itens como tributos e lucro, devem estar descritos no BDI da
proposta e ndo nos prec¢os unitarios dos insumos.

A CONTRATANTE ndo ira realizar medicGes, inclusive parciais, de servicos ndo concluidos que estejam com
gualidade deficiente ou que apresentem pendéncias como “arremates”, auséncia de acessoérios e outros itens
essenciais para garantia da boa funcionalidade e/ou acabamento do produto final/servicos.

Tendo em vista que a contratacdo se dara por regime de empreitada por preco global, a execucdo fisica dos
servicos deverd estar adequada a execucao financeira de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado na
Contratagdo, evitando-se medicOes e pagamentos de etapas ndo concluidas e/ou valores em desacordo com o
previsto.

A medicdo dos itens da Administracdo Local serd realizada em conformidade com a execucdo financeira da obra e
seus itens serdo medidos de forma proporcional a essa execugao.

A Administracdo abstém-se de efetuar medi¢des e pagamentos de etapas ndo concluidas e/ou de etapas futuras
executadas pela contratada antes da conclusdo da respectiva etapa da forma em que figura no cronograma fisico-
financeiro contratual.

A Nota Fiscal, inclusive certiddes e demais documentag¢des necessdrias a liquidagdo e pagamento, deverdo ser
encaminhadas, via mensagem eletronica (e-mail) aos cuidados da Comissdo de Fiscalizagdo.

1.10 - Termo de Recebimento Provisdrio e Definitivo

1.

O recebimento dos servigos serd realizado provisoriamente quando este for concluido integralmente, de acordo
com o previsto no Contrato e seus anexos, sendo lavrado o respectivo termo em até 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA.

O Termo de Recebimento Definitivo do servico sera lavrado em até 90 (noventa) dias apds o Recebimento
Provisdrio e apds atendidas e solucionadas todas as reclamacdes, porventura feitas pela Fiscalizacdo.

1.11 - Do Reajuste

1.

O preco cotado sera reajustado anualmente, a contar da data limite estipulada para apresentacdo da proposta
com base no indice publicado na tabela “Custo Nacional da Construcdo Civil e Obras Publicas”- Edificacdes — Coluna
35, da revista Conjuntura Econémica da Fundacdo Getulio Vargas - FGV.

Para efeito de reajustamento, o indice inicial sera aquele referente ao més da data limite para apresentacdo da
proposta; e o final, o referente ao més do reajuste devido.

1.12 - Dos aditamentos durante a execug¢ao do contrato

1.

Em regra, os aditivos serdao admitidos somente nos casos de necessidade de altera¢do do projeto a pedido da
Administragdo, tendo em vista a cldusula de expressa concordancia do contratado com o projeto bdsico, bem
como a natural variagdao de quantitativos na empreitada por prego global constituir-se em alea ordinaria do con-
tratado.
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Excepcionalmente, caso, por erro ou omissao no orgamento, se encontrarem subestimativas ou superestimativas

relevantes nos quantitativos da planilha orcamentaria, poderao ser ajustados termos aditivos para restabelecer a

equacdo econémico-financeira da avenca.

A analise de solicitacdo de correcdao de quantitativos de servico em planilha orcamentdria motivada por erro ou

omissao de projeto em contrato de construcdo de edificacdo no regime de execucdo de empreitada por preco

global deve seguir a seguinte a metodologia:

3.1.ldentificar se a diferenca de quantitativo tem origem em erro de projeto ou em divergéncia no critério de
guantificacao.

3.2.N3do sera objeto de aditivo divergéncias nos critérios de quantificacdo adotados pela administragdo, somente
guando ocorrer erro de projeto devidamente analisado e comprovado pela fiscalizagdo.

3.3.Apods verificado que o pedido decorre de erro ou omissdo no projeto, qualificar a relevancia financeira, aten-
dendo as seguintes condicbes:

3.3.1. Figurar entre os itens da classe “A” na curva ABC;

3.3.2. Avaliar se a subestimativa apresentada ndo esta compensada por distor¢des de outros servigos de
relevancia equivalente;

3.3.3. Adiferenca financeira (quantidade apurada x valor unitario) apurada no servico deve ser igual ou su-
perior ao valor financeiro correspondente ao percentual de risco declarado na composicdo do BDI
aplicado ao grupo de item da planilha sintética.

Sao considerados grupos de itens de 4 tipos: e Estruturas, Fundacdes e Impermeabilizacdo e Arquitetura e Instala-
¢Oes Prediais (Elétrica, Hidraulica, SPDA, SDAI, Telecomunicagdes, Incéndio, Climatizacdo, Transporte Vertical) o
Outros (Servigos Gerais, Iniciais, Finais, Administracdo local e central, Movimentagdo de terra).

Caso a composicdo do BDI ndo seja apresentada pela empresa contratada, a planilha de referéncia apresentada
pela administracdo na licitacdo servird como base de célculo.

Os itens classificados na curva ABC como “B” e “C” ndo permitem aditivos ou supressdes de quantidade devido a
erros de projeto.

Para a concessao de aditivos de quantidades, no caso de erros ou omissdo do projeto, sera avaliada a existéncia
de compensacao financeira por outros servigos, também do grupo A, executados a menor, bem como se a altera-
¢do contratual ndo modificaria o resultado classificatério da licitacdo.

A alteracdo do contrato devera manter a proporcionalidade da diferenca entre o valor global estimado pela admi-
nistracdo e o valor global contratado.

As alteragGes contratuais ndo poderao ultrapassar o limite de 25% (ou 50% para o caso de reformas) previsto no
§ 12 do art. 65 da Lei 8.666/93 e, no caso de alteragdo em decorréncia de erro ou omissdo do projeto, o limite de
10% previsto no art. 42, §49, I, do Decreto 7.581/2011.

1.13 - Obrigagoes da Contratada

1.
2.

Cabera a CONTRATADA providenciar o pessoal especializado para execug¢do do objeto.

A CONTRATADA devera indicar os seus representantes para fins de contato e demais providéncias inerentes a
execucdo do contrato. Todas as convocagdes da CONTRATANTE deverdo ser atendidas em no maximo 24 (vinte e
quatro) horas, devendo a CONTRATADA apresentar as informacgdes e esclarecimentos solicitados.

Todos os profissionais que participarem da execuc¢do da obra deverdo estar uniformizados, com o nome da firma
no uniforme e identificagdo com nome e funcgao.

As despesas com combustiveis e lubrificantes, material de limpeza, material de expediente, medicamentos de
emergéncia, conta com as concessionarias de servigos publicos relativos a esta obra e todos os recursos indiretos
necessarios a execuc¢do dos servicos (como torres de guinchos, elevadores, andaimes, telas de protecdo, bandejas
salva—vidas, maquinario, equipamentos e ferramentas) serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todas as maquinas e materiais utilizados deverao estar com os equipamentos de seguranca previstos na legislacao
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

em vigor, assim como todos os profissionais, que participarem da execucao do servico, deverao estar utilizando
os equipamentos de protegao individual previstos.

A CONTRATADA deverd providenciar a matricula da obra no INSS, nos termos da legislacao em vigor, e se obriga a
fornecer, no inicio da obra, os documentos comprobatérios.

A CONTRATADA se obriga a fornecer a relagao de pessoal e a respectiva guia de recolhimento das obrigacées com
o INSS pagas. Ao final da obra, devera ainda fornecer a seguinte documentacao relativa a obra:

7.1. Certidao Negativa de Débitos com o INSS;
7.2. Certiddo de Regularidade de Situacdo perante o FGTS;
7.3. Certidao de Quitacdo do ISS referente ao contrato.

Correra por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na execugao
dos servicos contratados, pelo uso indevido de patentes registradas, bem como pelas indenizacGes que possam
vir a ser devidas a terceiros.

A CONTRATADA é obrigada, por forca da legislacdo em vigor, a satisfazer as exigéncias de seguranca, higiene e
medicina do trabalho.

Além das técnicas estabelecidas em Lei, a CONTRATADA responsabilizar-se-a por falta de perfeicdo ou seguranca
nos trabalhos realizados, falta de execucao global dos servigos contratados e danos ou prejuizos causados ao MPM
ou a terceiros, provenientes da execugao dos servicos.

A CONTRATADA devera efetuar uma andlise minuciosa de todo o edificio, buscando elucidar junto a FISCALIZACAO,
ao inicio dos trabalhos, toda e qualquer duvida sobre detalhes da execuc¢do dos servicos e possiveis interferéncias
gue porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.

A CONTRATADA nao divulgara, nem fornecera dados ou informacdes obtidas em razdo dos servicos, e ndo utilizara
o nome do MPM para fins comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com autorizagdo prévia.
As normas de seguranca constantes destas especificagdes ndo desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de
outras disposicOes legais, federais, estaduais, municipais e distritais pertinentes, sendo de sua inteira
responsabilidade os processos, acées ou reclamag¢Ges movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de
negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitdveis na execucdo dos
servigos.

A CONTRATADA cuidara para que todas as dependéncias e instalagdes que seu pessoal venha a se utilizar, inclusive
sanitarios, permanecam sempre limpas e arrumadas, com os materiais/produtos estocados e empilhados em local
apropriado, por tipo e qualidade.

A CONTRATADA devera respeitar todas as normas do MPM, inclusive dos hordrios permitidos para trabalho. Os
servi¢os serdo executados em horario definido no Contrato.

Sé serdao empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em vista e que satisfagam as normas
ABNT que lhe sejam aplicaveis.

O objeto devera ser executado sob responsabilidade da CONTRATADA, que se responsabiliza também por manter
a garantia e executar a manutencgao corretiva.

Compete a CONTRATADA apresentar ao CONTRATANTE, em até 07 (sete) dias corridos contados da Vigéncia do
Contrato, o recolhimento junto ao CREA-RS e/ou CAU-RS da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), relativo ao servigco contratado.

O engenheiro ou arquiteto responsdvel técnico pela execu¢do dos servicos devera elaborar o Diario de Obra,
incluindo diariamente, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em
relacdao ao cronograma previsto.

A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo

civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracdes da Resolugdo n. 448/2012, do Conselho
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21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.

28.

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010.

Conforme disposi¢des do artigo 13, inciso I, do Decreto 7.983/2013, a Contratada concorda com a adequagéo do
projeto e as alteragGes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes em qualquer das pecgas, orcamentos,
plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificacdo do limite
previsto no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

Nos termos do artigo 14 e do artigo 17 §12 do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual entre o valor global do
contrato e o prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orcamentdria, bem como, em caso de celebracdo de termo aditivo, o
servico adicionado ao contrato ou que sofra alteracdo em seu quantitativo ou preco devera apresentar preco
unitario inferior ao preco de referéncia da administracdo publica, mantida a proporcionalidade entre o preco
global contratado e o preco de referéncia, ressalvada a excecdo prevista no pardgrafo Unico do art. 14 e
respeitados os limites do previstos no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

A CONTRATADA devera verificar todas as medidas no local, correlacionando os projetos e o local antes do inicio
dos servigos. Qualquer divergéncia serd comunicada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncias entre as informacdes do projeto e especificagdes a FISCALIZACAO devera ser consultada.
A CONTRATADA sera responsavel pela administracdo desta etapa da obra, inclusive arcando com todas as
despesas referentes a pessoal, equipamentos e consumos.

Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho, deixando-os no seu estado original, caso venha, como
resultado de suas operacgdes, a prejudica-los.

Todas as convocagGes do CONTRATANTE deverdo ser atendidas em, no maximo, 24 (vinte e quatro) horas, devendo
a CONTRATADA apresentar as informacoes e esclarecimentos solicitados.

Ao final da obra, devera ser entregue pela contratada ao contratante o projeto, AS Built, ou ‘como construido”, ou
seja, um retrato fiel do que foi construido e executado pela empresa. Devera incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugao.

1.14 - Subcontratagoes

1. Os seguintes servicos poderdo ser subcontratados: instalacdo de brises, instalagdes mecanicas (transporte
vertical/elevadores), instalacdes de ar condicionado, subestagdo (transformador) e grupo motogerador (GMG),
devendo a Contratada apresentar a Contratante os documentos comprobatérios dos servigos subcontratados. Nas
subcontratag¢des, a contratada devera apresentar a contratante os atestados de capacidade técnica das empresas
que serao subcontratadas para andlise da fiscalizagdo.

2. Os atestados de capacidade técnica das empresas subcontratadas deverdo ser compativeis com os servicos que
serdo realizados, a serem analisados pela fiscalizacdo antes de sua execucao.

3. As garantias dos servigos subcontratados serdao de responsabilidade tanto da contratada como da subcontratada.

4. Ficavedada a subcontratacdo dos demais servigos. Deste modo, a Contratada devera possuir todo o corpo técnico
destinado a execucdo desses servicos.

5. Todos os custos para as subcontratacdes deverao estar inclusos no valor da proposta.

2 . SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

2.1 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO

MOBILIZACAO

1.

Etapa prioritdria, precedendo todas as demais e corresponde as atividades necessarias ao perfeito desempenho
dos servicos da CONTRATADA, de modo a permitir que esteja adequadamente apta, dispondo de todos os
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3.

equipamentos indispensaveis a perfeita execucdo dos servicos contratados, atendendo as recomendacgdes quanto
aos aspectos técnicos e ao cronograma previsto. A mobilizagdo compreende o efetivo deslocamento e instalagao
no local onde deverao ser realizados os servicos, de todo o pessoal técnico e de apoio, materiais e equipamentos
necessarios a execucao dos mesmos, ficando a CONTRATADA responsavel pelas despesas relativas a mobilizacao
de pessoal, transporte de equipamentos, viaturas, ferramentas, etc, de propriedade da CONTRATADA e necessaria
a execucado de todos os servicos contratados.

A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias necessdrias a sua mobilizacdo, imediatamente apds a emissao
da Ordem de Servico, de modo que fique claramente demonstrado o cumprimento real das datas de inicio efetivo
dos servicos, de conformidade com o Cronograma fisico-financeiro.

As despesas de mobilizagdo serdo 6nus da CONTRATADA e deverdo estar inclusas em custos unitarios
apresentados na ocasido da proposta.

DESMOBILIZAGAO

1.

Etapa final da obra e corresponde as atividades relativas a remocdo de todos os equipamentos do canteiro de obra
e desmobilizacdo de pessoal, bem como tudo mais que seja de propriedade da CONTRATADA e que nado faca parte
do objeto do contrato.

E de responsabilidade de a CONTRATADA entregar a area das instalacdes devidamente limpa e organizada.

As despesas de desmobilizacdo deverdo estar embutidas no custo direto referente a desmobilizacdo.

ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

1.

2.

A CONTRATADA deverd empregar somente mao-de-obra qualificada na execuc¢do dos diversos servigos.

A FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, a substituicio de qualquer profissional participante da obra,
desde que seja constatada a sua desqualificagdo para a execugdo de suas tarefas ou desde que apresente habitos
nocivos e prejudiciais a administragdo do canteiro de obras.

Cabem a CONTRATADA as despesas relativas as leis sociais, seguros, exames, EPI, ferramentas, vigilancia,
transporte, alojamento, alimentacao do pessoal e materiais de expediente, durante todo o periodo da obra.

Durante a execucdo da obra, devera ser mantido no canteiro de obras 01 (um) ENGENHEIRO
CIVIL ou ARQUITETO, EM TEMPO INTEGRAL durante toda a execugao da obra.

Durante a execucdo da obra, devera ser mantido no canteiro de obras 01 (um) ENGENHEIRO
ELETRICISTA, EM TEMPO PARCIAL considerando a obra como um todo, mas de forma integral
nos servigos de sua competéncia.

Durante a execugdo da obra, devera ser mantido no canteiro de obras 01 (um) ENGENHEIRO
MECANICO, EM TEMPO PARCIAL considerando a obra como um todo, mas de forma integral nos
servicos de sua competéncia.

Durante a execucdo da obra, devera ser mantido no canteiro de obras 01 (um) MESTRE DE
OBRAS, EM TEMPO INTEGRAL durante toda a execugao da obra.

Durante a execucdo da obra, deverd ser mantido no canteiro de obras 01 (um) TECNICO EM
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EDIFICACOES, EM TEMPO INTEGRAL durante toda a execucdo da obra.

9. As medicdes referentes ao pagamento da administracdo local da obra serdo realizadas obedecendo ao MANUAL
DO TCU, por percentual de obra executado, ou seja, a medi¢do dos itens da Administracdo Local serd realizada em
conformidade com a execucao financeira da obra e seus itens serdo medidos de forma proporcional a essa
execucdo. A Administracdo ndo efetuara medicBes e pagamentos de etapas ndo concluidas e/ou de etapas futuras
executadas pela contratada antes da conclusdo da respectiva etapa da forma em que figura no cronograma fisico-
financeiro contratual.

SUPERVISAO TECNICA — ENGENHEIRO CIVIL OU ARQUITETO

1. Aplicagao:
1.1. M3ao de obra necessaria para Administracdo, conforme previsto no contrato e seus anexos.
1.2. Engenheiro civil ou Arquiteto, em tempo integral, habilitado a tomar decisGes e prestar todas as informagdes
que forem solicitadas referentes aos servicos em execucao.
2. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
2.1. A FISCALIZACAO podera solicitar o afastamento ou substitui¢io do funcionario, caso julgue necessario.
2.2. A equipe da CONTRATADA deverd ser qualificada para os servicos, obedecendo ao disposto no contrato e
Seus anexos.
2.3. Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica, etc.) a CONTRATADA devera
providenciar substituto durante o periodo.

SUPERVISAO TECNICA — ENGENHEIRO ELETRICISTA

3. Aplicagao:

3.1. Mao de obra necessdria para Administracdo, conforme previsto no contrato e seus anexos.

3.2. Engenheiro eletricista, em tempo parcial considerando a obra como um todo, mas de forma integral nos
servicos de sua competéncia, habilitado a tomar decisdes e prestar todas as informagdes que forem
solicitadas referentes aos seus servicos em execugao.

4. Caracteristicas Técnicas / Especificagdo:

4.1. A FISCALIZACAO poderd solicitar o afastamento ou substituicdo do funciondrio, caso julgue necessario.

4.2. A equipe da CONTRATADA devera ser qualificada para os servicos, obedecendo ao disposto no contrato e
seus anexos.

4.3. Caso haja afastamento justificdvel do funcionario (férias, licenca médica, etc.) a CONTRATADA devera
providenciar substituto durante o periodo.

SUPERVISAO TECNICA — ENGENHEIRO MECANICO

5. Aplicacgdo:

5.1. M3o de obra necessdria para Administragdo, conforme previsto no contrato e seus anexos.

5.2. Engenheiro mecanico, em tempo parcial considerando a obra como um todo, mas de forma integral nos
servicos de sua competéncia, habilitado a tomar decisdes e prestar todas as informag¢des que forem
solicitadas referentes aos seus servicos em execugao.

6. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:

6.1. A FISCALIZACAO poderd solicitar o afastamento ou substituicdo do funcionario, caso julgue necessario.

6.2. A equipe da CONTRATADA devera ser qualificada para os servigos, obedecendo ao disposto no contrato e
seus anexos.
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6.3. Caso haja afastamento justificavel do funcionario (férias, licenca médica, etc.) a CONTRATADA devera
providenciar substituto durante o periodo.

2.2 - DEMAIS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS

1. Aplicagao:
1.1. Mao de obra necessaria para administra¢do, além do engenheiro ou arquiteto.
1.2. Arquiteto consultor, em tempo parcial considerando a obra como um todo, mas de forma integral nos

servicos de sua competéncia, habilitado a tomar decisdes e prestar consultoria em todas as questdes
relacionadas a obra.
1.3. Técnico em edificacdes, em tempo integral, em apoio ao engenheiro civil da obra, habilitado a tomar decisdes

e prestar todas as informacdes que forem solicitadas referentes aos servicos em execucao.
1.4. Mestre de obras, em tempo integral, habilitado a tomar decisGes e prestar todas as informacgdes que forem

solicitadas referentes aos servigos em execugao.
1.5. Servente geral de obras, em tempo integral, responsdvel por manter a limpeza geral da obra, retirando

diariamente detritos, entulhos, e demais sujeiras do local da obra, mantendo o ambiente de trabalho limpo.

1.6. Eletricista, em tempo parcial, responsdvel pela manutencdo elétrica do canteiro de obras e apoio nas
instalagGes provisérias da obra.

1.7. Vigia diurno, em tempo integral, visando garantir a integridade patrimonial da obra no periodo diurno.

1.8. Vigia noturno, em tempo integral, visando garantir a integridade patrimonial da obra no periodo noturno.

2. Outros funciondrios da obra:

2.1. O corpo administrativo sera formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, podendo possuir
almoxarifes, apontadores, estagiarios, e todo aquele profissional que julgar necessario.

2.2. Todos os funciondrios da equipe deverado fazer parte do corpo funcional da CONTRATADA, comprovado por
carteira de trabalho.

2.3 -EQUIPAMENTOS E FERRAMENTARIA

Tipo: Uniforme

1. Aplicacdo:
1.1. Todos os funcionarios deverdo utilizar uniforme composto por calca comprida, camisa com identificagdo da
CONTRATADA e cal¢ado adequado.
1.2. Tais pegas deverdo ser sempre repostas de forma que sejam mantidas suas caracteristicas de seguranca, de
protecdo e estética.

Tipo: Equipamentos de Protecdo Individual

1. Aplicacao:
1.1. Todos os funcionarios deverao utilizar os equipamentos de protecdo individual adequados as atividades e
conforme as normas pertinentes.
1.2. Normas Especificas:
1.2.1.Norma Regulamentadora NR-6, NBR 6494/90 e NR18
1.3. Caracteristicas Técnicas / Especificacdo:
1.3.1.Todos os equipamentos de protec¢do individual deverdo possuir selo de garantia do Inmetro.
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1.4. Serdo de uso obrigatdrio, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, os seguintes equipamentos:

1.4.1.- Capacete de Seguranca: Para trabalhos em que haja risco de lesdes decorrentes de queda ou projecao

de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a cabeca do
funcionario.

1.4.2.Protetores Faciais: Para trabalhos que oferecam perigo de lesdo por projecdo de fragmentos e respingos
de liquidos, bem como por radia¢des nocivas.

1.4.3.- Oculos de Seguranca Contra Impactos: Para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

1.4.4.- Oculos de Seguranga Contra Radia¢des: Para trabalhos que possam causar irritagdo nos olhos e outras
lesGes decorrentes da acao de radiacdes.

1.4.5.- Oculos de Seguranca Contra Respingos: Para trabalhos que possam causar irritagdes nos olhos e outras
lesdes decorrentes da ac¢do de liquidos agressivos.

1.4.6.- Luvas e Mangas de Protecdo: Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substancias
corrosivas ou téxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos
ou quaisquer radiacbes perigosas. Conforme o caso, as luvas serdo de couro, lona plastificada, de
borracha ou de neoprene.

1.4.7.- Botas de Borracha ou de PVC: Para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenca de substancias toxicas.

1.4.8.- Calcados de Couro: Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesdo dos pés.

1.4.9.- Cinto de Seguranca: Para trabalhos em que haja risco de queda, especialmente os trabalhos em altura
como por exemplo os da cobertura da edificagdo e servigos de pintura.

1.4.10. - Protetores auriculares: Para trabalhos realizados em locais em que o nivel do ruido seja superior ao
estabelecido na NR-15, “Atividades e Operagdes Insalubres”.

1.4.11. - Respiradores Contra Poeira: Para trabalhos que impliquem producao de poeira.

1.4.12. - Mascaras para jato de Areia: Para trabalhos de limpeza por abrasao, através de jato de areia.

1.4.13. - Respiradores e Mascaras de Filtro Quimico: Para trabalhos que oferegcam riscos provenientes de
ocorréncia de poluentes atmosféricos em concentracdes prejudiciais a saude.

1.4.14. - Avental de Raspa: Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armacgao de ferros.

2. Observagoes:
2.1. A CONTRATADA deverd manter um estoque de capacetes, na cor branca, para atender as visitas da
FISCALIZACAO bem como da CONTRATANTE.

2.4 - TAXAS, IMPOSTOS, LICENCAS, CANTEIRO DE OBRAS E OUTROS SERVICOS

2.4.1. ART DE EXECUGAO DE OBRA E LICENGAS

1. ACONTRATADA devera apresentar, em até 07 dias corridos apds o inicio da vigéncia contratual, a ART (Anotagao
de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) de seus profissionais referentes a
execucdo da obra e devera manté-la no canteiro de obras.

2. E de responsabilidade da CONTRATADA apresentar a Comissdo de Fiscalizacdo em até 90 dias corridos do inicio
da obra, a aprovacdo do projeto elétrico da subestacdo junto a concessionaria de energia (CEEE - EQUATORIAL),

bem como todas as licengas prévias necessarias a execucado do objeto, sob pena de aplicacdo das san¢des nele
previstas.

3. O projeto bdsico da subestacao de energia sera entregue pela CONTRATANTE, onde a CONTRATADA devera
aprovar o mesmo conforme prazo citado acima, ficando sob sua responsabilidade as correcGes, adequacdes e
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detalhamentos porventura solicitados pela concessiondria de energia local, seguindo as orientacdes da NT
.002.EQTL .Normas e Qualidade - 07 - NT.002.EQTL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM MEDIA TENSAO -
13-8KV- 23-1KV- 34-5KV.

Tendo em vista que a obra possui Certificado de Aprovacdo do PPCl no ano de 2018, a contratada serd responsavel
pela eventual renovagdo dos projetos de combate a incéndio junto ao Corpo de Bombeiros em Bagé/RS, bem
como pelo pagamento das taxas necessarias de renovacdo de aprovacdo/vistorias.

Nos 60 dias finais da obra, devera ser solicitado pela contratada vistoria do Corpo de Bombeiros na obra, afim de

obter o Alvara de Prevencao e Protecdo contra Incéndio — APPCI, que é a certificacdao emitida pelo CBMRS de que

a edificacdo esta de acordo com a legislacdo vigente, conforme o Plano de Prevencao e Protecdao Contra Incéndio
— PPCI.

2.4.2. INSTALAGOES DO CANTEIRO DE OBRAS

10.

11.

12.

E responsabilidade da CONTRATADA desenvolver e aprovar junto a Fiscalizac3o e aos érgdos publicos competentes
o barracdo de obra e as ligacdes provisdrias.

As despesas com cdpias, taxas e emolumentos com as aprovacdes e aceitacdes acima citadas, bem como as
providéncias e despesas junto as concessiondrias para as ligacGes provisorias correrdo todas por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA planejara as construcdes e instalacdes provisorias que se fizerem necessarias ao bom andamento
da obra e deverd propor a FISCALIZACAO o local ou locais onde pretende instalar o canteiro ou acampamento da
obra. A FISCALIZACAO cabera aprovar ou n3o a proposta.

O abrigo provisério sera dimensionado de forma a abrigar escritério compativel com o porte da obra, com salas
para escritdrio, almoxarifado, refeitorio e sanitarios. O refeitério em madeira a ser executado devera estar
localizado preferencialmente no subsolo da obra.

Correrdo exclusivamente por conta da CONTRATADA todas as despesas com relagdo a construgdao, manutengao e
administracdo dos canteiros de obras e acampamentos.

A CONTRATADA tera a seu cargo as ligagOes provisdrias para o abastecimento de energia e de dgua dos canteiros,
bem como dar solugdo adequada aos esgotos e residuos sélidos (lixo) desses locais.

Caso no local da obra, ndo exista abastecimento dos itens ou algum item acima citado, a CONTRATADA devera
providenciar o seu abastecimento por meio de carros pipa, pogos artesianos, grupo gerador, fossa com
sumidouros, etc, correndo por sua conta estas despesas, sem impactar o prazo final da obra.

O local da obra devera estar protegido e isolado por tapumes construidos em chapas galvanizadas, de altura de
2,20m.

Toda a estrutura de tapumes existente no local, bem como os portdes para a entrada e saida de pessoal e veiculos,
deverao ser aproveitados pela Contratada e devidamente conservados durante toda a execugao da obra.

O CONTRATANTE, em hipdtese alguma, respondera por eventuais danos ou perdas de materiais e equipamentos
da CONTRATADA, que venham a ocorrer nas areas do canteiro de obras.

O tapume deverd ser mantido em perfeitas condi¢Ges tanto estruturais quanto de acabamento durante todo o
periodo da obra.

E obrigacio da CONTRATADA, manter na obra cdpia do caderno de licitacdo, diario de obras, ART’s ou RRT’s, cdpia
do contrato e outros documentos técnicos, indispensaveis a FISCALIZACAO.

2.4.3. Seguranca e saude no trabalho
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A obra deve ser executada obedecendo ao que preceitua a NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construgao, e as demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, todas previstas na
Portaria n° 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho.

A execucdo da obra deverd ser realizada com a adocdo de todas as medidas relativas a protecao dos
trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da CONTRATADA, observadas as leis em vigor; deverao ser
observados os requisitos de seguranca com relacao as redes elétricas, maquinas, andaimes e guinchos, presenca
de chamas e metais aquecidos, a utilizacdo de produtos tdxicos, uso e guarda de ferramentas e aproximacao de
pedestres, bem como a legislacdo referente a impacto ambiental.

A CONTRATADA devera tomar as devidas precaucdes e providéncias para que seus operarios trabalhem de
maneira segura, em ambientes salubres, prevendo a utilizacdo de EPI's necessdrios e adequados, os quais
deverao ter CA (Certificado de Aprovacdo do Ministério do Trabalho).

Especial atencdo devera ser dada também ao "lay-out" do canteiro, onde deverdo ser consideradas, além das
areas normais de trabalho e demais atividades paralelas as obras, as dreas que serdo destinadas para a guarda
e distribuicdo de materiais e para a permanéncia temporaria e curta dos materiais provenientes das demoli¢oes,
pois os mesmos deverdo ser retirados imediatamente, por conta da CONTRATADA, da area de obra e do
canteiro.

Compete a CONTRATADA tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas proprias, de placas e sinais
luminosos de adverténcia ou orientacdo durante o dia e a noite.

Devera haver no local da obra equipamentos para protecdo e combate a incéndio, na forma da legislacdo em
vigor.

2.4.4. Placa de Obra

1.

A CONTRATADA devera instalar em local de destaque no canteiro de obras, no minimo, 2 (duas) Placas de Obra,
sendo uma na Rua Senador Salgado Filho e a outra na Rua Fabricio Pilar, com as dimensdes minimas de 1,50m
x 2,40m, contendo informag¢des com a imagem do empreendimento, informacgdes exigidas pela prefeitura e
informagdes fornecidas pelo CONTRATANTE. A CONTRATADA deverd aprovar o layout das placas com o
CONTRATANTE antes de sua execugao.

As placas de obra deverao ser em chapa galvanizada n? 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura em
esmalte sintético, de base alquidica ou aplicagdo de Vinil em Recorte Eletronico. Cantoneiras de ferro, de abas
iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perimetro e, também, internamente em travessas
dispostas em cruz.

Serd de responsabilidade e 6nus da construtora a conservacao da placa identificadora da obra, conforme modelo
e dimensdes repassadas pela FISCALIZACAO.

2.4.5. Limpeza daobra

A obra devera ser permanentemente limpa.

A remocdo dos entulhos devera obedecer as normas do drgdo publico local responsavel.

O entulho proveniente da obra, durante sua execugao, deverda ser removido continuamente para local
autorizado pela FISCALIZACAO e pela Prefeitura local. O local da obra devera estar permanentemente limpo e
organizado.

Nao podera haver acimulo de entulhos, sendo que a sua retirada ocorrera periodicamente. 5. Ndo podera haver
acumulo de entulho e/ou material nas areas externas. 6. Ao final de todos os servicos, a obra devera ser entregue
devidamente limpa.
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2.4.6. OUTROS SERVICOS

a)

b)

d)

f)

h)

Estrutura da Platibanda: A Contratada durante a execucdo da platibanda da edificacao, devera fazer
a amarracao da alvenaria através de uso de pilaretes e cintas de concreto devidamente armados, com
pilaretes espacados 2 metros de distancia um do outro. Deverdo ser executados pilaretes e cintas de
concreto nas medidas 15x30cm, com altura do pilarete limitada a altura da platibanda prevista no
projeto arquitetonico. Os pilaretes deverdo ser devidamente armados com armadura principal 10mm
e estribos de 5mm a cada 15cm. Ja as cintas deverdo ser armadas com ferro 8mm e estribos a cada
15cm. A armadura 10mm dos pilaretes devera ser fixada e engastada na laje da estrutura da edificacao
através de furos e chumbamento quimico. Apds a devida execucdo, e utilizacdo de formas de madeira,
os pilaretes e cintas deverdo se concretados com concreto FCK 25MPA.

Locagao de andaime suspenso: utilizado para a execucdo das fachadas

Bandeja salva-vidas: utilizada em Sistema de Protecdo Contra Quedas em Altura. Em todo perimetro
da construcdo de edificios com mais de 4 (quatro) pavimentos ou altura equivalente, é obrigatdria a
instalacdo de uma plataforma principal de protecdo na altura da primeira laje que esteja, no minimo,
um pé-direito acima do nivel do terreno. Essa plataforma deve ter, no minimo, 2,50m (dois metros e
cinquenta centimetros) de projecdo horizontal da face externa da construcdo e 1 (um) complemento
de 0,80m (oitenta centimetros) de extensdo, com inclinacdo de 452 (quarenta e cinco graus), a partir
de sua extremidade.

Guincho Elétrico: destinado a movimentacdo de materiais. Todos os servicos que envolvam
movimentacdo vertical de materiais deverao ser executados com o guincho elétrico especificado na
planilha. NAO SERA PERMITIDO LANCAR QUALQUER MATERIAL DA COBERTURA POR QUEDA LIVRE.
Caracteristicas: dupla capacidade de carga, através de engate rapido, sistema de freio automatico,
baixo indice de ruido, deve dispor de botoeira com 4 movimentos (subida/descida, direita/esquerda).
Elevador Vertical de Cargas, tipo cremalheira: utilizado para o transporte de insumos e pessoas nos
pavimentos da obra. Muito utilizado em obras de construcdo civil, o elevador cremalheira é uma
maquina de transporte vertical que funciona por meio da movimentagdo de engrenagens, que sdo
acionadas por um motofreio de velocidade. A movimentacdo dessa estrutura garante uma grande
forgca motriz do elevador, fazendo com que ele seja ideal para cargas maiores. Por isso, sua instalagdo
visa garantir que ferramentas, trabalhadores e materiais possam ser levados com seguranga e
eficiéncia.

Colocagdo de tela fachadeira em nylon: utilizada para seguranca e protecao de todo o perimetro da
obra, bem como impede a projecdo de ferramentas, detritos e reboco da obra, contribuindo dessa
forma para a seguranga dos trabalhadores, evitando quedas e ainda amenizando a a¢do da chuva,
granizo, sol e dos ventos na obra.

Locagdo de andaime fachadeiro: utilizado para a execugdo das fachadas

Guindaste hidraulico: utilizado para o icamento de geradores e maquinarios da obra.

3. ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

1.

Os cadernos de especificagdes técnicas das disciplinas de arquitetura, fundagao, estrutura, impermeabilizagao,
SPDA, elétrico, climatizagdo, PPCI, elevadores e hidrossanitario estdo descritos conforme documentagado anexa
a esse caderno.
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4. QUALIFICACAO TECNICA

1. Para fins de qualificagdo técnica, o licitante deverd apresentar a seguinte documentacao:

1.1. Comprovacao de registro e a situacao regular da empresa e dos seus responsaveis técnicos no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

Nota: Essa comprovacdo podera ser realizada por meio de apresentacdo de Certidao expedida pelo Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU. Serd

facultado ao Contratante a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do

processo.

1.2. Comprovagao de vinculo de, no minimo:

1.2.1.1 (um) profissional de nivel superior na area de Engenharia Civil (art. 72 da Resolugdo n?
218/1973/CONFEA) ou equivalente (com extensdo de atribuicdo devidamente concedida e registrada
pelo CREA, nos termos do artigo 10 da Resolucdo n? 1.010/2005/CONFEA) ou 1 (um) profissional de
Arquitetura (Lei n2 12.378/2010) ou equivalente (com extens3o de atribuicdo devidamente concedida e
registrada pelo CREA, nos termos do artigo 10 da Resolugdo n? 1.010/2005/CONFEA ou CAU),
devidamente reconhecido e registrado no CREA ou CAU.

1.2.2.1 (um) profissional de nivel superior na drea de engenharia elétrica (art. 82 e 9° da Resolugdo n®
218/1973/CONFEA), ou equivalente (com extensdo de atribuicdo devidamente concedida e registrada
pelo CREA, nos termos do inciso |l do art. 10, da Resolugdo n? 1.010/2005/CONFEA), devidamente
reconhecido e registrado no CREA.

1.2.3.1 (um) profissional de nivel superior na area de engenharia mecanica (art. 12 da Resolugdo n?
218/1973/CONFEA), ou equivalente (com extensdo de atribuicdo devidamente concedida e registrada
pelo CREA, nos termos do inciso Il do art. 10, da Resolucdo n? 1.010/2005/CONFEA), devidamente
reconhecido e registrado no CREA.

Nota: Esse(s) profissional(is) dever(do) estar devidamente reconhecido(s) e registrado(s) no CREA ou
CAU. A comprovagao de vinculo dar-se-a mediante a apresentagao de:

a)

b)

d)

contrato de prestacdo de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacdo civil comum, com
prazo minimo de duracdo determinado, de modo a garantir a permanéncia do profissional durante a
execugao dos servigcos, admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao, nos termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei
8.666/93 OU:

apresentacdo de cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante, de
modo a garantir a permanéncia do profissional durante a execucdo dos servicos, admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo, nos termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei 8.666/93 OU:

contrato social da licitante em que conste o profissional como sécio, de modo a garantir a
permanéncia do profissional durante a execucdo dos servicos, admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo, nos
termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei 8.666/93 OU:

declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde gue
acompanhada da anuéncia deste, de modo a garantir a permanéncia do profissional durante a
execugao dos servicos, admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragao, nos termos do disposto no §10 do art. 30 da Lei
8.666/93.

1.3. Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica Profissional, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU,
fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que ndo o préprio licitante, acompanhado(s)

da(s) respectivas Certiddo(des) de Acervo Técnico - CAT emitida(s) pelo CREA ou CAU, onde comprove ter o

seu responsavel técnico, descrito no item "1.2", executado servicos que atendam as caracteristicas técnicas,
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de porte e de tecnologia, e que fagcam a referéncia as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo,
que permitam estabelecer, por proximidade de caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e
qualitativas, comparacao com os servicos necessarios a realizacdo dos que compdem a contratacdo, em
edificacbes publicas ou privadas, similares ao objeto a ser licitado. As parcelas de maior relevancia e valor
significativo referem-se a:
1.3.1. Para o Engenheiro Civil ou Arquiteto:
1.3.1.1. Execucdo de instalaces hidrossanitarias (dgua potavel e/ou esgoto).
1.3.1.2. Execucdo de servicos de alvenaria, pintura, impermeabiliza¢des, revestimentos de piso e/ou
parede em geral, cobertura e/ou telhado.
1.3.1.3. Execucdo de sistema de combate a incéndio por hidrante ou sprinkler.
1.3.2. Para o engenheiro eletricista:
1.3.2.1. Execucdo de instalacdes elétricas prediais de baixa tensao.
1.3.2.2. Execucdo de instalacdo de grupo motogerador (GMG).
1.3.3. Para o engenheiro mecanico:
1.3.3.1. Execugdo de instalagdes de ar condicionado e elevador.
1.3.3.2. Execucdo de instalacdo de grupo motogerador (GMG).
Nota: Para comprovacdo do atestado de capacidade técnica profissional de instalacdo de
grupo motogerador, o mesmo podera ser do engenheiro eletricista e/ou engenheiro
mecanico.

1.4. Comprovar a Capacitagdao Técnica Operacional da empresa para a execucdo de servicos compativeis em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado. Deverdo constar desse(s) atestado(s) os seguintes dados minimos: nome
da contratante e da pessoa juridica contratada, identificagdo do contrato, localizagdo da
obra/reforma/servicos executados. As parcelas de maior relevancia e valor significativo que deverdo constar
no(s) atestado(s) referem-se a:
1.4.1.Execucdo de alvenarias, revestimentos de pisos e/ou paredes em geral, cobertura e/ou telhado,

impermeabilizacdo, pintura, instalacdes elétricas e instalacdes hidrossanitarias (dgua e/ou esgoto), com
area edificada igual ou superior a 800,00m?;

1.5. Os interessados PODERAO realizar visita técnica no local da prestacdo dos servigos. Nesse caso, devera ser
feita declaracdo de visita técnica, emitida pela empresa licitante e devidamente atestada por representante
do Ministério Publico Militar, de que a empresa Licitante, por meio de seu profissional credenciado, obteve
todas as informagGes técnicas necessdrias ao desenvolvimento dos servigos licitados, assim como as
condicGes de execucdo dos mesmos. A visita técnica devera ser realizada no local da prestacdo dos servicos:
Ministério Publico Militar - Procuradoria de Justica Militar em Bagé/RS, localizada na Rua Senador Salgado
Filho n° 400, esquina com rua Fabricio Pilar, na cidade de Bagé, CEP: 96400-150, no Estado do Rio Grande do
Sul, em horario comercial, até 01 (um) dia util antes da data de abertura da Licita¢cdo, devendo ser marcada
previamente, em dias Uteis - de segunda a sexta-feira, no horario comercial - pelo telefone (53) 3313-1800.
Nota: A realizacdo de visita técnica é opcional e tem por finalidade permitir que a licitante verifique, por meio
de seu profissional credenciado, as reais condi¢des do local de prestagdo do servico. Caso a licitante opte por
nao realizar vistoria técnica, ndo podera alegar o desconhecimento das condi¢cdes e grau de dificuldades
existentes como justificativa para se eximir das obriga¢cdes assumidas em decorréncia deste Instrumento.
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