MINISTERIO PUBLICO MILITAR
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA MILITAR
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO

Brasilia-DF, 8 de novembro de 2012.

COMUNICADO DE CORRECAO

A Comissao Especial de Licitagdo — CEL do Ministério Publico Militar — MPM, instituida
pela Portaria n® 41/DG de 16 de outubro de 2012, torna publica a presente correcdo de erro formal
na Planilha Or¢amentaria Estimativa da Obra (Anexo 1-D da Concorréncia n® 01/2012).

Os subitens 2.4 e 3.4.1.2, relativos a “CARGA E TRANSPORTE DE TERRA -
CAMINHAO” foram preenchidos com valores incorretos. O valor unitdrio correto a ser utilizado ¢é de
R$9,74 por m?, conforme indicado no subitem 3.4.2.5, que corresponde a0 mesmo servigo.

Dessa maneira, o valor total estimado correto, incluindo o BDI, devera ser de RS
27.466.308,05 (vinte e sete milhées, quatrocentos e sessenta e seis mil, trezentos e oito reais e
cinco centavos).

O edital da concorréncia foi, em decorréncia do exposto, adequado aos valores corretos, nas
seguintes clausulas 4.1, 11.3.3 —letra “b.1”, 12.1 e 14.2 — letra “b”.

A corregdo ora efetuada ndo altera a formulagdo das propostas.

A Comissao Especial de Licitacdo se coloca a disposicao para os esclarecimentos necessarios.

Atenciosamente,

Carlos Alberto de Sousa Lima

Presidente da Comissdo Especial de Licitagao
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MINISTERIO PUBLICO MILITAR
PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: 12 Etapa da Construgdo do Edificio-Sede da Procuradoria da Justiga Militar ne Rio de Janeiro

ITEM |DESCRICAO oum; - (oo |[PEORESUNIARIOS TORAE
MAT. _ |M.0.  |TOTAL |GERAL
i SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS RS 3.471.891,07
14 DOCUMENT;Q;;EO RS 19.500,00
A4 TAXAS E EMOLUMENTOS M2 21.000,00 0,66 - 0,66 |RS 13.860,00
142 COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTAGENS M2 580,00 9,00 - 9,00 (RS 5.540,00
1.2 MAO-DE-OBRA INDIRETA RS 2.197.824.64
124 ENGENHEIRO GERENTE Més 20,00 - 18.451,84 18.451 84 (RS 369.036 80
122 ENGENHEIRO DE PRODU@«E\U Més 20,00 - 18.451,84 18.451,84 |RS 369.036 80
123 MESTRE DE OBRAS Méz 20,00 - 8.196,32 3.196,32 |RS 163.926 40
124 APONTADOR Méz 18,00 - 2.664 64 2664 64 (RS 4796352
125 ALNMOXARIFE Mé=z 18,00 - 2.648 280 2648 30 |RS 47678 40
126 AUXILIAR DE ALMOXARIFE WMés 18,00 - 1.707 .20 1.707 20 |RS 30.729 60
127 ENCARREGADO DE CARPINTEIRC WMés 18,00 - 538912 5.38912 (RS 97.004,16
1.2.8 ENCARREGADO DE ARMADOR Més 18,00 - 5.389,12 5.389,12 |RS 97.004,16
129 ENCARREGADO DE CONCRETO Més 18,00 - 538912 5.389,12 |R% 97.004,16
1210 ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS Més 18,00 - 5.389,12 5.389,12 (RS 97.004,16
T2 41 TOPOGRAFOD Méz 18,00 - 4000 428 4000 43 |RS 72.008,64
1212 OPERADOR (2} Mé=z 18,00 - 2.478,08 247808 |RS 44 805,44
1213 ENGENHEIRO DE SEGURANCA Mé=s 18,00 - 10.032,00 10.032,00 (RS 120.578 00
1214 TECNICO DE ED|F|C}:\C.EJES Més 18,00 - 3.984 64 3934 64 |RS71.723,52
1215 GUARDIOES DE OBRA DIURNO (2) Més 40,00 - 2.140,16 2.140,16 |RS 85.606,40
1.2.16 GUARDIOES DE OBRA NOTURNO (2} Més 40,00 & 214016 214016 (RS 85.606, 40
1247 SERWENTE LIMPEZ& PERMANENTE / TRANSPORTE (2) Més 40,00 - 1.707,20 1.707 20 |RS 68.288,00
1218 CHEFE DE ESCRITORIO Méz 20,00 - 3.731,20 3.731,20 |RS 74.624,00
1219 AUXILIAR DE ADM |N|STRA@¢EKU Mész 18,00 - 2.342 56 2342 56 (RS 42.166,08
1220 ESTAGLARIO DE ENGENHARLA Mé=z 18,00 - 781,44 781 44 (RS 14.085,92
1224 RECEPCIONISTA Més 18,00 - |2342 56 2.342 56 (RS 42.166,08
13 CANTEIRO DE OBRA RS 954.914,22
1.3.41 PLACA DE OBRA M2 21,12 343,75 14,72 358 47 |[RE7.570,89
132 BARRACAD DE OBRA M2 150,00 192,28 (61,23 283,51 (RS 38.026,50
1.3.3 TAPUME COM TELHA GALVANEZADA SOBRE ALAMBRADO |M2 180,00 11,32 16,12 17,44 |R% 3.139.20
134 L|Gﬁk§f\0 PROVISORLA DE LUZ E FORCA UNID 1,00 706,08 |412,54 1.208,62 |RS 1.203 62
135 LlGﬁkgfko PROVISORLA DE AGUA E ESGOTO UNID 1,00 653,68 |213,33 367 01 (RS 36701
136 LUCJ:\C,E\U DA OBRA M2 3.200,00 5,08 [2,88 7,96 |RS 25 472,00
137 LEI DO CAFE DA MANHA UnxMES 27.720,00 3,40 - 3,40 |R3 94 248 00
138 LEI DA .»‘:\L"-‘ENT:C\QE\U UnxMES 27.720,00 7,28 - 7,28 |RS 201.801 60
1.3.9 LEI DO TRANSPORTE UnxMES 27.720,00 7,50 - 7,20 |RE 207.900,00
1.3.10 WEICULO DE APDIO H 3.168,00 13,03 - 13,03 |RE 41.279,04
1341 GRUA MES 12,00 13.1415,52 - 13.115,52 |R% 157.336 24
1312 ELEWVADOR DE OBRA MES 12,00 2.120,80 - 2.120,80 |RS 25.449 60
1313 ESCADAS METALICAS DE ACESSO - COM BASE WS 2,00 1.000,00 180,00 1.180,00 |RS 9.440,00
1.3.14 ANDAIMES INTERNOS M2IMES 3.000,00 11,06 - 11,06 |RS 33.130,00
1315 ANDAIMES EXTERNOS MES 6,00 319,00 - 315,00 (RS 1.914,00
1.3.16 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 18,00 2.898,00 - 2,888 00 |RS 52.164,00
13ATF CONSUMO DE AGUA MES 18,00 281784 - 281784 [RE50.721 12
1.3.18 COMSUMO DE TELEFONE MES 18,00 174,80 - 174,80 (RS 3.145 40
14 COMPLEMENTOS RS 299.352. 21
141 LAUDO DAS CUN[HC.E‘JES DE PREDIOS VIZINHOS H 352,00 - 104,84 104 24 (RS 36.903,62
LAUDO DE ATERRAMENTO E CONTINUIDADE DAS
142 ARMADURAS UNID 1,00 144 63 1.771,08 191571 |R% 1.91571
143 PREPARC DO LOCAL
1431 LIMPEZA INICIAL E RETIRADA DE INTERFERENCIAS H 352,00 - 9,70 970 |RS 3414 40
1.4.3.2 DET-10L|§£\U DE PISC M3 320,00 - 143,20 143,20 (RS 45.824,00
1433 DEHUUCJ?\U DE PARTE DOS MURQS H 176,00 - 9,70 9,70 (RS 1.707,20
1.4.3.4 RETIRADA DE ARVORES UNID 2,00 - 120,26 120,26 (RS 962,08
1436 CARGA M3 579,20 - 14,79 14,79 |RS 3.566,37
1437 TRANSPORTE CARGA M3 579,20 65,91 6591 |RS 38.175,07
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144 PROTEGOES DE VAZIOS (SHAFTS, ELEVAORES ETC) M 530,00 21,89 1,66 23,55 |RS 12.481,50
145 PROTEGOES DE RISCO (FACHADAS, LATERAIS ETC) W 1.400,00 10,07 1,76 11,83 |RE 16.562,00
1486 PESTANA SALVA VIDAS M 360,00 113,42 23,15 166,57 |RS 59.985,20
147 TELA DE SEGURANCA FIXADA Mz £.500,00 735 5,90 13,25 |RS 72.375,00
2 MOVIMENTAGAOD DE TERRA RS 613.880,41
2 ATERRO MECANICO COM MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 544 55 46,30 0,15 46,95 |RE 30.261,82
22 BASE RACHAD P/ TRANSITO DE MAQUINARIO M3 1.855,00 73,74 1,94 75,68 |RS 141.143,20
23 ESCAVACAD MECANICA DE S0LO M3 30.620,00 2,00 5 2,00 |RS 61.240,00
24 CARGA E TRANSPORTE DE TERRA - CAMINHAQ M3 33.682,00 9,66 0,08 9,74 |RS 328.062 58
25 CONTENCAO EM MADEIRA T 543,50 73,95 8,01 81,96 [RS 5274125
25 NIWELAMENTO E COMPACTACAD MANUAL DE ATERRO  [M2 445,00 5 0,87 0,87 |RS 43185
g INFRAESTRUTURA RS 7.296.621,25
34 DRENAGEM LOCAL RS 69.613.52
3.1.1 POCOS DE COLETA E DRENAGEM H=2,00m UN 400 1.500,18 58,20 1.558,38 |[RS6.233 52
312 REALOCACAO DE POCOS UN 4,00 320,20 57,00 417,20 |RE 1.568,80
313 INSTALAGAOD, OPERACAOD E MANUTENCED Més 8,00 5.793,20 3.492,00 10.285,20 [RS 61.711,20
3.2 FUNDACAQ RS 2.754.981,82
3.2.1 ESTAQUEAMENTO RS 891.996,00
3211 |PrEDIO
32111 |MOBILIZACAD DE EQUIPAMENTOS ESTACAS CRAVADAS | CJ 1,00  16.000,00 1.900,00 17.900,00 |RS 17.900,00
3.2.1.1.2 |ESTACA PREMOLDADA @ 260mm - 11m - CRAVADA " 440,00 84,00 45,00 129,00 |RS 55.760,00
32.1.1.3 |ESTACA PREMOLDADA @ 380mm - 11m - CRAVADA " 242,00 114,00 50,00 164,00 |RS 39.688,00
32.1.1.4 |ESTACA PREMOLDADA @ 420mm - 11m - CRAVADA M 154,00 156,00 60,00 216,00 |RS 33.254,00
32115 |ESTACA PREMOLDADA @ 500mm - 11m- CRAVADA M 363,00 218,00 70,00 285,00 |RS 103.318,00
32116 |ESTACA PREMOLDADA @ B00mm - 11m - CRAVADA M 418,00 276,00 85,00 351,00 |RS 150.898,00
32117 |ESTACA PREMOLDADA @ 700mm - 11m - CRAVADA M 518,00 372,00 120,00 492 00 |RS 303.072,00
31212 |GARAGEM
32121 |MOBILZACAD DE EQUIPAMENTOS ESTACAS CRAVADAS | CJ 1,00|  16.000,00 1.900,00 17.900,00 |RS 17.900,00
32122 |ESTACA PREMOLDADA @ 260mm - 11m - CRAVADA M 176,00 84,00 45,00 129,00 |RS 22.704,00
32123 |ESTACA PREMOLDADA @ 380mm - 11m - CRAVADA m 158,00 114,00 50,00 164,00 |RS 32.472,00
32.1.2.4 |ESTACA PREMOLDADA @ 420mm - 11m - CRAVADA M 176,00 156,00 50,00 216,00 |RS 38.016,00
32125 |ESTACA PREMOLDADA @ 500mm - 11m - CRAVADA I 264,00 216,00 70,00 286,00 | RS 75.504,00
3.2.2 LAJE SUBPRESSAD RS 1.362.985,82
3221 |NSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ESTACA RAIZ cl 1,00 8.500,00 1.000,00 9.500,00 |RS 9.500,00
3222 |ESTACA RAZ @250mm m 1.837,00 220,00 456 22456 |RS 412516 72
3223 |ESTACA RAZ @310mm M 1.608,00 264,00 456 268,56 |RS 431.844 48
3224 |ESTACA RAZ G410mm " 784,00 33182 456 336,18 | RS 263.565,12
3225  |PERFIL METALICO W200x71 KG 37.438,00 3,50 0,10 3,60 |RS 134.955 80
ARMACAD ACO CA-50, DIAM. 8,3 (1/4) A 12 5MM(1/2)
3228  |FORNECMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 4.879,70 476 237 5,63 |RS 32.352 41
COLOCACAD
ARMACAD ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25 0MM
3227  |FORNECMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 76.728,00 4,09 1,66 5,75 |RS 441.174,50
COLOCAGAD
3228 |ARGAMASSA Fck20Mpa M3 415,00 298,46 485 303,33 |RE 125.881,95
3229 |MJECAD DE ARGAMASSA M3 415,00 12,30 3,89 16,19 |RE6.718,85
32210 |ARRASAMENTO DE ESTACAS UN 377,00 362 825 11,87 | RS 4.474,39
33 BLOCOS RS 337.342.56
3.3.1 PREDIO RS 282.683,35
3311 |ARRASAMENTO DE ESTACAS UN 205,00 3,62 825 11,57 |RE 2.433,35
3312 |CONCRETO MAGRO 1:4:8 M3 10,10 188,15 58,20 246,35 |RS 2.468,14
FORMA PLANA P/FUNDACAD E BALDRAME EM CHAPA
SEEE ol CA M2 518,20 5,31 2287 29,18 |RS 17.980,72
ARMACAD ACO CA-50, DI&N. 8,3 (1/4) A 12, 5MM(1/2)
3314  |FORNECMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 7.741,65 426 237 6,63 [R5 51.327,14
COLOCACAD
ARMACAQ ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25 0MM
3315  |FORNECMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 11.974,50 409 1,66 5,75 |RS 68.853,38
coLocacio
3316 |CONCRETO Fck40 Mpa - USINADO M3 365,25 340,00 - 340,00 |RE 124.185,00
3317 |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA M3 375,35 36,50 457 41,07 |RS 15.415,82
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332  |GARAGEM RS 54.650,51

3321 |ARRAGANENTO DE ESTACAS UN 74,00 362 825 11,87 |RE 878,38

3327 |CONCRETO MAGRD 128 M3 935 188,15 58,20 745,35 |RE 2.303 37
FORMA PLANA PIFUNDACAD E BALDRANE EN CHAPA

Ban [ GA M2 19178 £.31 287 29,18 |RS 5.595,27
ARMACAD ACO CASD, DIW. 6,3 (174) A 12,5112}

3324 |FORNECMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 1.288,60 426 237 6,63 |Re 854342
COLOCACAD
ARIACAQ ACO CA-S0 DIAM 18,0 [5/8) A 25,00

3325 |FORNECMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E Ka 1.983.20 409 166 5,75 |RS 11.480,20
COLOCACED

3326 |CONCRETO Fcké0 Mpa - USINADD M3 2,05 340,00 E 340,00 |RS 18.003,00

3327 |LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA M3 19175 36,50 257 41,07 |RET 7517

34 PAREDE DIAFRAGMA RS 2.637.241,46

344 |MURETA GUIA RS 68.568,13

3411 |ESCAVACAD MECANICA DE S0LO M3 775,00 2.00 _ .00 |RE 550,00

3412 |CARGA E TRANSPORTE DE TERRA - CAMNHAD M3 158,90 2,66 0,08 974 |RE 152821

3413 |REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO M3 145,60 0.59 437 .96 |RE 722,18

3414 |CONCRETO MAGRO 148 M3 538 188,15 58,20 246,35 |RE 2.303.37
FORMA PLANA PIFUNDAGAD E BALDRANE EN CHAPA

sinn [T GA M2 955,00 £,31 2287 29,18 |RS 27.886,20
ARMACAD ACO CASD, DIAM. 6.3 (174) A 12.5M112)

3416  |FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E Ka 2.939.40 426 337 6,63 |RE 14.847.22
COLOCACED

3417 |CONCRETO Fcké0 Mpa - USINADD M3 53,50 340,00 - 240,00 |RS 18.180,00

3418 |LANCAMENTO, ADENSAWENTO E CURA M3 62,85 36,50 457 41,07 |RE 2.681 25

342 |LAMELAS RS 2.568.652,33
MOBILZACAD DE EQUPAMENTOS ESCAVACAD

3421 Dwmmﬁ: GA cl 100| 20.000,00 - | =0.00000 e 90.000,00

dapy:  [EECRVACAORAREDE DINE CHESTAS. FIUDOEROSIC.:: | s 3.381,00 310,00 776 31776 |RS 1.074.346 56
ARMADURA
CONCRETO BOMBEADD Fok = 40Mpa PARA

2= i S e M3 1.352,40 340,00 14,55 35455 |RS £70.493,42
ARMACAD ACO CA-S0 DIAM 18,0 [5/8) A 25,01

3424  |FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA £ KG 158.313,00 409 166 575 |RE 91029875
COLOCACED

3425 |CARGA E TRANSPORTE DE TERRA - CAMINHAD M3 1.480,00 9.6 0.08 9.74 |RS 14.512,60

35 ATIRANTAMENTO RS 1.257.046,80
MOBILZACAD DE EQUIPANENTO Y 100| 2800000 | 5.000,00 | 31.000,00 |RS 31.000,00

35 TIRANTE PROVISORIO 3517 m 7.656,00 121,00 7320 142,20 |RE 1.103.985.20

a5 NATA DE CIMENTO PARA ATRANTAMENTO M3 122,00 721,08 235 725,93 |RE 27 563 45

a5 INJECAQ DE NATA DE CIMENTO M3 122,00 12,49 388 16,37 |RS 1.997,14

355 |CONSOLE DE APOIO PARA TRANTES UN 181,00 228,00 32,00 511,00 |RS 92.481,00

38 MONITORAMENTO RS 240.384.79

364 |INCLINGMETROS RS 33.530,00

3611 |INCLNOMETRO - NSTALAGAQ POR FURD UN 10,00 358,00 88,00 228,00 |RE 4.260,00

3612 |FORNECIMENTO E INSTALAGAD M 160,00 140,00 77,00 187,00 |RS 26.720,00

3613 |PROTECAD SUPERFICIAL UN 10,00 214,00 21,00 255,00 |RS 2.550,00

362  |PROVA DE CARGA ESTATICA RS 106.643,67

3621 |MOBILIZACAD DE EQUIPE E EQUIPANENTOS o T00| 1269000 | 2480,00 | 17.170,00 |RS 17.170,00

3622 |PROVA DE CARGA ESTATICA A COMPRESSAD UN 300| 857000 | 1640,00 | 10.210,00 |RS 30.630,00

3623 |ESTACA PREMOLDADA G 500mm - 11m- CRAVADA m 11,00 218,00 70,00 785,00 |RE 3.145,00

3624 |ESTACA PREMOLDADA G B00mm - 11m- CRAVADA M 11,00 278,00 35,00 361,00 |RE 3.871,00

3625  |ESTACA RAZ G310mm M 28,00 284,00 256 768,56 |RE 12.890,88

3626 |ESTACA RAZ G410mm M 56,00 33182 456 336,18 |RS 18.626,08
ARNACAD ACO CASD, DIAM. 6.3 (174) A 12.5MM{112)

3627  |FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA £ kG 193,00 426 337 6,63 |re 1279 59
COLOCACAOD
ARMACAQ ACO CA-50 DIAM 16,0 (5/8) A 25, 0MM

3628 |FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E K 2.480,00 409 166 5,75 |RS 14.145,00
coLocacAo

3628  |ARGAMASSA FokZOMpa M3 1435 798,48 288 303,33 |RE 435278

36210 |INJECAO DE ARGAMASSA M3 14,35 12,30 389 16,19 |RE 232,33

353 |VERIFICACAO DE INTEGRIDADE DE ESTACAS RS 100.221,12

3631 |VERFICACAO DE INTEGRIDADE DE ESTACAS PIT o 285,00 91,20 = 91,20 |RE 22221,00

3632 |VERFICACAO DE INTEGRIDADE DE ESTACAS PDA o 1200| 542858 § 547858 |RE 76.000,12
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! SUPRAESTRUTURA RS 10.375.344,28
41 VIGA DE COROAMENTO RS 162.020,13
411 DEMOLICAD DE CONCRETO PAREDE DIAFRAGHA M3 94,84 138,12 2,13 140,25 RS 13.301,31
FORMA PLANA PIFUNDACAD E BALDRAME EM CHAPA
4132 Bailerbd syl A Mz 510,60 8,31 22,87 29,18 |RS 14.899,31
ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
413 FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 5.930,80 4,26 2,37 5,63 |RS 39.652,70
coLocacAo
ARMACAQ ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/2) A 25, 0MM
4.1.4 FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 10.091,50 4,09 1,66 5,75 |RS 58.026,13
coLocacio
415 CONCRETO Fck40 Mpa - USINADO M3 94,84 340,00 e 340,00 |RS 32.245,60
416 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA M3 94,84 36,50 457 41,07 |RS 3.895,08
42 CHUMBACAD ARMADURA RS 295.406,48
421 FUROS CHUMBAGAD - ARMADURA M 1.519,00 91,88 19,44 111,32 |RS 169.095,08
422 CHUMBACAD QUIMICO - ARMADURA TUBO 972,00 112,49 17,46 129,95 RS 126.311,40
4.3 RESERVATORIO INFERIOR RS 137.727.78
431 CONCRETO MAGRO 1:4:3 M3 62,00 188,15 58,20 246,35 |RS 15.273,70
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
432 PLASTIFICADA 12mm, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | M2 268,30 7,96 20,00 27,95 |RS 24.291,65
(PILARES/VIGASILAJES) REAPR. 5X
ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
433 FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 7.667,20 4,26 2,37 6,63 |RS 50.833,54
COLOCAGAD
3. CONCRETO Fck40 Mpa - USINADO M3 124,20 340,00 . 340,00 |RS 42 228,00
435 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA M3 124,20 36,50 457 41,07 |[RS 5.100,89
44 ESTRUTURA PREDIO RS 7.517.721.37
44.1 CONCRETO MAGRO 1:4:3 M3 49,80 188,15 58,20 246,35 |RS 12.268,23
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
4432 PLASTFICADA 12mm, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | M2 30.817,65 7,96 20,00 27,96 |RS 861.661,49
(PILARES/VIGASILAJES) REAPR. 5X
443 ESCORAMENTO DE FORMAS 4,00 A 5,00m M3 17.474,41 13,60 6,51 20,11 |RS 351.410,39
ARMACAQ ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM
444 FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 1.033,00 476 229 7,05 |RS 7.282,65
coLocacio
ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
445 FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 301.718,19 4,26 2,37 6,63 |RS 2.000.391,60
coLocacio
ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25 0MM
446 FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 322.379,30 4,09 1,66 5,75 |RS 1.853.680,98
coLocacio
447 CONCRETO Fck40 Mpa - USINADO M3 6.211,80 340,00 . 340,00 [RS2.112.012,00
443 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA M3 6.261,60 36,50 457 41,07 |RS 257 163,91
449 ;iﬁFEC@AD R e el 3.027,60 12,49 B 12,49 (RS 37.814,72
4410 |PROTENSAO E NJECAO CABO 7 CORD 12,7 MM MAC un 36,00 667,65 667,65 |RS 24.035,40
45 ESTRUTURA GARAGEM RS 2.262.468.52
45.1 CONCRETO MAGRO 1:4:3 M3 149,30 188,15 58,20 245,35 |RS 36.780,06
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
452 PLASTIFICADA 12mm, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO | M2 6.305,10 7,96 20,00 27,96 |RS 176.290 60
(PILARES/VIGAS/LAJES) REAPR. 5X
453 ESCORAMENTO DE FORMAS 4,00 A 5,00m Mz 3.439,34 13,60 6,51 20,11 |RS 68.165,13
ARMACAO ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM
454 FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 4816,15 476 2,29 7,05 |RS 33.953,86
coLocacio
ARMACAQ ACO CA-50, DI&N. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
455 FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 61.854,80 4,26 2,37 6,63 |RS 410.097,32
coLocacio
ARMACAOD ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/2) A 25, 0MM
456 FORNECIMENTO, CORTE (PERDA DE 10%), DOBRA E KG 158.955,30 4,09 1,68 5,75 |RS 913.992,98
coLocacio
457 CONCRETO Fck40 Mpa - USINADO M3 1616,65 340,00 = 340,00 |RS 549.661,00
458 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E CURA M3 1.765,95 36,50 4,57 41,07 |R5 7252757
SISTEMA DE PROTEGAQ CONTRA DESCARGAS
i ATMOSFERICAS d BFINESL5 1
51 Eetrodutos e conexdes RS 1.274.52
5401 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAWEL 25MM (17) M 114,00 3,88 7,30 11,18 |RS 1.274,52
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52 Fios e cabos RS 50.904.65
521 CABO DE COBRE NU 35MM= 1 535,00 9,68 511 14,79 |RS 7.812 85
522 CABO DE COBRE NU 7OMMZ 1 1.600,00 18,80 827 26,87 |RS 42.582,00
53 Caixas de passagem RS 2.647 47
CADGA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO TEL-546 DA
5 ; , 5 .
i TERMOTECHICA OU EQUIALENTE TECNICO Pe i 7 i o I i
CADGA DE INSPEGAD DA MALHA DE TERRA EM PLASTICO
532 DIAMETRO 30CH COM TAMPA EM FERRO UN. 3,00 42,76 28,75 71,51 |RS 214,53
FUNDIDO FAB TERMOTECNICA OU EQUIWALENTE TECNICO
54 Equipamentos / Acessdrios e Servigos Diversos RS 47.249,08
FORNECIMENTO E INSTALACAC DE HASTE DE
541 ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 38" X 3,40m (RE- | UM. 600,00 19,43 20,27 39,70 (RS 23.820,00
BAR),TEL-760 EXCLUSIVE CLIPS
CLIPS 3/8" PARA HASTE DE ATERRAMENTO
5 5 265,
542 S eyl i UM, 1.900,00 1,04 3,31 4,35 |RS 8.265,00
543 HASTE COPPERWELD 5/ X 3,0M COM CONECTOR UN. 3,00 29,93 9,73 39,65 |RS 118,98
CONECTOR DE MEDICAQ TIPO TEL-560 DA TERMOTECHICA
5 b B 4 i, 65 15 T34,
544 0U EQUINVALENTE TECNICO UN 82,00 17,50 36 21,15 |RS 1.734,30
545 S0LDA EXOTERMICA UN. 300,00 31,65 1,85 33,60 |RS 10.080,00
ABRACADEIRA TIPO CUNHA EM ACO GALVANEZADO A
5456 A UN. 328,00 0,55 2,34 2,89 |R5 047 52
FOGO PARA DUTO DIAMETRO 1" :
547 PARAFUSO ACO CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X TSMM UN. 492,00 2,30 2,34 464 |RS 228288
B IMPERAMEABILIZAGOES E TRATAMENTOS RS 554.344,32
6.1 IMPERMEABILIZAGAD DA LAJE DE SUB PRESSAO Mz 3.110,00 51,00 34,00 85,00 |RS 264.350,00
62 Il.1PERI.1EABILIZA(;f~D DAS PAREDES DIAFRAGMAS
621 PAREDES DA PRACA M2 770,00 34,80 23,20 58,00 |RS 44.8580,00
522 PAREDES DO PREDIO M2 798,00 34,80 23,20 58,00 |RS 45.284,00
6.3 IMPERMEABILIZAGAD DO POGO DO ELEVADOR Mz 60,70 35,60 23,73 59,33 |RS 3.601,33
i IMPERMEABILIZACAO DO PISO E PAREDE DO TERCEIRO i 67748 3267 29,00 8167 |RE 55.370.79
SUB - 50LO
6.5 TRATAMENTO DAS JUNTAS DAS LAMELAS M 880,00 36,20 24,13 60,33 |RS 53.080,40
65 JUNTAS DE DILATAC«E\EJ M 240,00 3278 45,84 352,62 |R587.028,80
SUBTOTAL RS 22.414.157,05
BOI 2254 % RS 5.062.151,00
AC Administragdo Central % 475%
S Seguro % 0,36%
R Risco % 0,60%
G Garantia % 0,21%
DF Despesas Financeiras % 1,00%
L Lucro % 8,65%
| Tributos % 5,15%
Discriminacdo dos tributos incluidos:
COFINS % 3,00%
PIS % 0,65%
ISS % 1,50%
TOTAL DO SERVICO C/ BDI RS 27.466.308,05

Obs: A LICITANTE DEVERA DETALHAR A COMPOSICAQ DO BOI

0 BDI da planilha estimativa foi calculado aplicando-se os percentuais acima, na formula indicada no Acorddo 2369/2011 - Plenario do TCU:

Foram considerados os percentuaiz médios indicados no Acorddo.

Conforme indicado nos paragrafos 171, 714 e 175 desse Acorddo a base de célculo do IS5 & o preco do servige, excluindo-se desse nimero o valor dos materiais
fornecidos pelo prestador dos servicos.

Dessa forma, conforme orientado no Acdrddo considerou-se o percentual de 1SS no valor de 50% do imposto do Municipio do Rio de Janeiro.

BDI= ((([1+(AC+S+R+G)) (1=DF ) (1+L)) 7 (1))}

6/6



	MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
	PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
	Brasília-DF, 8 de novembro de 2012.



